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UMOWA nr TXU/TRN/…/…/2019 
 

zawarta w dniu …………………………  r. pomiędzy:  
 

Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-
633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektora -     Sławomira Gonciarza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych –    Grażynę Wojewódzką 
a  
…………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ……………………………, wpisanym 
do …………………………………………, NIP ……………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
§ 1 

Opis przedmiotu umowy 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………  r. Zamawiający 

na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.       
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy                           
ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubińskiej do ul. Wojrowickiej we 
Wrocławiu (projekt nr 324 WBO 2017). 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
2.1. opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego,  
2.2. wykonanie robót branży: 
1) drogowej,  
2) elektrycznej (przestawienie słupa oświetleniowego, doświetlenie dwóch przejść dla 

pieszych); 
3) kanalizacji deszczowej; 
4) zieleni; 
5) wyniesienie organizacji ruchu docelowego; 
6) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, 
7)  organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 

elektryczną i doprowadzeniem wody, 
8) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu zastępczego. 
3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 

1) Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe DRO-KOM Damian 

Geisler oraz załącznika nr 6.3 niniejszego OPZ - wyciąg z dokumentacji projektowej 
branży drogowej „PB/PW – Plan sytuacyjny” z zaznaczeniem zakresu robót objętych 
przedmiotowym zamówieniem, 

4) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe E-DRO Projekt Ewelina 
Dragań w części dotyczącej ul. Nowodworskiej, 

5) zaświadczenia Prezydenta Wrocławia Nr 456/2019 z dnia 16.01.2019r. o braku 
sprzeciwu do wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania 
pn.: „Przebudowa ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubińskiej do ul. Wojrowickiej 
we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej”, 

6) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
niniejszego zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ……………….  
następujące części zamówienia ……………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec  tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były 
wymagane. * 

* zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy; 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesięcy   
od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z przekazanym 
Zamawiającemu harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.  

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych zgodnie z wytycznymi  
i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) 
będący załącznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania 
liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują 
m.in. polisę ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego 
zamówienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz  
z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy 
okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, 
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka 
ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa wyżej, najpóźniej w dniu 
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu płatności raty. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w czasie 
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności: czynności wymienione w punkcie 2 Opisu przedmiotu 
zamówienia z wyłączeniem ppkt od d) do i), jeżeli wykonanie tych czynności polega 
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na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – 
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108).  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu 
wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 3, ze 
wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, 
zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 
obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia 

o zatrudnieniu na umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych 
pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 w szczególności za 
pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia, w 
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii 
aneksów do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii 
umowy o pracę lub aneksie, które powinny być czytelne, to imię i nazwisko 
pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób 
trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac. 

7. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają 
przebudowy w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może 
nastąpić po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub 
administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia 
standardu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zapewnienie  
i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz 
wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z 
przepisów bhp i ppoż.  

§ 5 
Kontrola jakości materiałów 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 
1570). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186), 
odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem 
końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, 
atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do 
stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości 
wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają 
wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie 
Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym 
to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych na własny koszt. 

7. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów. 
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8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon). 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).  

 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen netto określonych na podstawie kosztorysów 
ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej netto oraz wyliczonego należnego podatku 
VAT i wynosi …………………………… zł netto (słownie złotych: ……………………………………), tj.  
…………………………… zł brutto (słownie złotych: …………………………………) zgodnie z 
poniższym zestawieniem kosztów: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość [zł] 

Budowa drogi rowerowej 

1 Branża drogowa + Organizacja ruchu docelowego  

2 Kanalizacja deszczowa  

3 Oświetlenie  

Wyniesienie przejścia dla pieszych 

4 Branża drogowa  

5 Organizacja ruchu docelowego  

6 Kanalizacja deszczowa  

7 Oświetlenie  

8 RAZEM (poz. 1 ÷ 7)  

9 Kwota warunkowa 5% (od poz.8)  

10 
 
CENA OFERTOWA NETTO (poz. 8÷9) 
 

 

11 
 
PODATEK VAT (od poz. 10) 
 

 

12 
 
CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 10+11) 
 

 

 
2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty robót wymienionych 

w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzględniające wytyczne zawarte 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Ostateczne wynagrodzenie ilościowe, tj. wynagrodzenie określone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz 
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 
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4. Kwota warunkowa w wysokości 5 % ceny określonej na podstawie kosztorysów 
ofertowych przeznaczona jest na zapłacenie kosztów wynikających z korekty obmiaru 
robót. 

5. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa 
o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy 
podwykonawczej nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia realizacji robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, z wyłączeniem umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 
50.000,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania 
zmian do umów o podwykonawstwo.  

10. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami 
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące 
wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu 
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gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych 
zobowiązań. 

 
§ 8 

Przedstawiciele Stron 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego jest p. …………………………… 
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ……………………………  
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ……………………………, tel. 

…………………………. 
 

§ 9 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na zieleń oraz ….. miesięcy gwarancji** na 
pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia. Strony ustalają okres rękojmi na 
czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu 
rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania 

objazdów w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla 
realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją.  

5. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 
pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po 
przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

6. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4, będzie każdorazowo określana według 
cen obowiązujących w tym okresie.   

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 
własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego w  zgłoszeniu wady lub 
w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

8. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte 
niniejszą regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 

 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
** zapis zostanie odpowiednio uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy 
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6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania 
umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 11 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości 

do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (wpis do 
dziennika budowy). Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora 
nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, 
powołana przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu robót. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do 
odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania, 
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, wyniki badań, prób 
i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, projekt 
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta 
i Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości 
wykonanych robót, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną 
na roboty instalacyjne. 

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 
względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę 
dopuszczenia do eksploatacji. 

7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty 
zakończenia odbioru końcowego. 

8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie całości wykonanych robót. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem geodety uprawnionego 
o złożeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierającego 
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,  potwierdzenia aktualizacji danych 
wprowadzonych na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia 
(SIP) odnośnie drzew /krzewów oraz innych dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. Do czasu zakończenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną przez ZGKiKM. 

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia 

robót” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 
– obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
– wydłużyć okres gwarancji, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 
będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 
stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu 
ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty 
związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie 
zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych 
wad. 

16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu 
gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.  

17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

18. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili 
ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 10 umowy ust. 1-4. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 ust. 1, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

w wysokości 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu tego terminu,  
3) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 400,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
dodatkowego, 

5) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.9 
OPZ w terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki następujący po 
upływie terminu, 

6) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wyłączeniem pkt 
5.2÷5.4, 5.9, 5.10e, 5.14, 5.29) oraz § 5 umowy w wysokości 500,00 zł, za każdy 
przypadek niewywiązania się z zobowiązania, 

7) niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem robót w wysokości 300,00 zł, 
za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem, 

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki  
w nieprzekazaniu, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł za każdy 
przypadek, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł 
za każdy przypadek, 
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11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

12) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł, 

13) za niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,  
w wysokości 1000,00 za każdy dzień liczony od upływu terminu;  

14) za każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów,  
o których mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od 
upływu terminu;  

15) za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 
określone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 2000,00 zł za każdy 
przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót 
w całości Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, 
w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub 
zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Sposób rozliczenia  
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą fakturami przejściowymi oraz 

fakturą końcową. 
2. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe do wysokości 80% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1., nie częściej niż raz na miesiąc. 
3. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane będzie: 

a) dla faktur przejściowych – podpisany przez Strony protokół stanu robót, 
b) dla faktury końcowej – podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego 

robót oraz kosztorys powykonawczy. 
4. Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora 

Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
„Protokołu Stanu Robót”. Wraz z fakturą przejściową Wykonawca przedłoży 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że płatności im należne 
zostały uregulowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową.  
W wypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 
uregulowania zadłużenia wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży dokumenty składające się na 
rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im 
zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych 
przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów 
będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

6. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zgłoszenie  
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta              
we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. 

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ 
wysyłanych na konto Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można 
dostarczyć fakturę w formie papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu, na adres wskazany w ust. 12. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych 
ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 
elektronicznej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto 
Zamawiającego lub doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi 
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku 
bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze pod warunkiem zachowania 
wymogów określonych w ust. 2 i 3. W przypadku niespełnienia tego warunku, termin 
wydłuża się o 3 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 6. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto, tj. ……………………………… zł w ………………………………………………………… 
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania całego 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast 
pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi robót budowlanych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów 
końcowego i ostatecznego – 2 miesiące od daty zakończenia robót. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony 
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 
dzień podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie  
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

6. W przypadku  nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,  
o której mowa powyżej w ust. 5, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia.  
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§ 15 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, 
przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 

1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu 
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli 
urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień  
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu 
budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. 
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, 
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych; 

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości  robót rozliczanych 
fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez 
Wykonawcę;  

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie  
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając 
ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia 
okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu 
umowy; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego 
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 

§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób,  
o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. w jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiającego. 
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