UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2019

zawarta w dniu ....cccoeeeeveneecnieee, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dituga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Grazyne Wojewddzkg
a

...................................................... , zZwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1986) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do montazu tablicy Dynamicznej
Informacji Przystankowej na przystanku MPK Waibrzyska (16704) wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej - WBO 626. Zakres zamodwienia zostat
szczego6towo opisany w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigcym zatacznik do
SIWZ.

2. Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej opracowanej we wtasnym zakresie.

3. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamoOwienia tj. roboty w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamowienia ..........cccceeievieenene. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

5. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ..... miesiecy
od daty zawarcia umowy*.

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony
protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych
mowa w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacii.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw i usuniecia btedow

w dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
informacji o bledach w dokumentacji.

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie

dokumentacji, Strony podpiszg protokdt odbioru dokumentacii.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru kornicowego po uprzednim

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.

Niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w jego siedzibie, wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym
dokumentacje projektowg, szczegotowo okreslong w PFU.

4. Wykonawca razem z opracowang dokumentacjg ztozy os$wiadczenia:

5.

6.

1) o kompletnosci dokumentacji,

2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzy¢,

3) o zgodnosci dokumentacji z umowga, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

4) o przystugujacych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wytacznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majatkowe),

5) o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

Na okoliczno$¢ przekazania dokumentacji wraz z oswiadczeniami, o ktdrych mowa

w ust. 4, Strony podpiszg protokdt przekazania dokumentacji projektowej.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw

potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie

umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogg powstaé w zwigzku z wykonaniem i

wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co

najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby

zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in. polise

ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamowienia (lub inny

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy

ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,

uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
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naleznos$c¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajqce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 108).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 7, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdéb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

10.

11.

12.

13.

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktéorym mowa w ust. 8 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdéw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robdot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu
i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie

wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody o0sdb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéow witascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i

przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i

ppoz.
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§5

Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570). Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1202),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wilasciwych na wtasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.

8. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé ilos¢
i warto$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest suma cen ryczattowych netto wg zatacznika zestawienia kosztow
zadania oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i WYNOSi serasasas z} netto (stownie
ztotych: ........ ) I PR zt brutto (stownie ztotych: .......... ) zgodnie z ponizszym
zastawieniem kosztow:

Lp. Wyszczegolnienie Cena ryczattowa [zt]

1 | Tablice DIP wraz z urzadzeniami

2 | Okablowanie wraz z MKT i odtworzeniem nawierzchni

3 | Wyniesienie ORZ

4 | Opracowanie dokumentacji projektowej

5 |CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+-4)

6 | PODATEK VAT (od poz. 5)

7 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 5+6)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty uwzgledniajace
wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkdow
zamowienia oraz w PFU.

3. Wykonawca moze scedowa na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy

wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

8§87

Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umdéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdéw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
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9.

§8

Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest p. .occceviceeiiieeee,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceeviecvecieenenne,
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy Jest pP. ..o
Wykonawca wyznacza Projektanta P. ..., . jako osobe upowazniong do
kontaktu z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 4 do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i
fizycznymi w sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektowa.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowg, na okres od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji, okreslonego w § 2 ust. 5 do
daty zakonczenia gwarancji na pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi ustala sie na czas udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela ..... * miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztéw, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

* Zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

1.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
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10.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11
Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na witasny koszt przywrdcic¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
o0 ziozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajacego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
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15.

16.

17.

18.

b) odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogag sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w czesci I
pkt 2.3.5 PFU w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po
uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w PFU (z wyfgczeniem czesci I pkt
2.3.5, 2.3.6f PFU) oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania,
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7) niezrealizowanie roboét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z
harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci w
wysokosci 200,00 z, za kazde niewykonanie,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

11)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

17) za brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegolnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedgq w nastepujacy sposéb:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej — fakturg koncowa,

2) za realizacje zadania w oparciu o opracowang we wtasnym zakresie i uzgodniong
dokumentacje projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego - fakturami
przejsciowymi oraz fakturg koncowa.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

za opracowang dokumentacje projektowg bedzie podpisany przez Strony protokdt

odbioru dokumentaciji wraz z kopig ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe/lub
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zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych, dla
ktorych pozwolenia na budowe nie jest wymagane,
za realizacje zadania wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) dla faktur przejsciowych bedg podpisane przez Strony protokoty stanu robot,

b) dla faktury koncowej bedzie podpisany protokdt odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca moze wystawic faktury przejéciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
»Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie =z zawartg miedzy nimi  umowa.
W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu pos$wiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac wstrzymaniem
pfatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sa dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.
Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw.
Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego 0 NAZWIE ...ccccveiriiieiiciiene e
Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i
ustug nie stosuje sie.
Wykonawca nie jest obowigzany do wysyfania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 13.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajgcego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
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bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. W przypadku niespetnienia tego
warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 8.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto, tj. ....cccceene. 2 O PSR
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania ca’rego
zamOwienia i wuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Prawa autorskie
. Autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapisdw niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajgacemu opracowanej dokumentacji.
. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploataciji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzgdzanie wydrukow,

b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD
2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych

dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktoérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w
nastepujacych formach:

e papierowej,
e elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czeSci do pamieci komputeréow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w
pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych
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Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom  pobierania  materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposoéb inny
niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosc
autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajacego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacii
nastgpi w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajgcego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

7. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w § 4 ust. 3.

g§ 16
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z
biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscia przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznosciqg
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robét
rozliczanych  fakturami  przejSciowymi w przypadku znaczacej zmiany
zaawansowania prac przez Wykonawce;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 18
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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