UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2020
zawarta w dniu ........ccceeeeeiieeeine, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw z siedziba przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg
przy ul. Dtugiej 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:
Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzka

= [T Zz siedzibg ......cccoeieviiiennn, , WPIsanym do .....coocieeiiiecee e
NIP oo zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1

Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy na

podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Budowy drég rowerowych w al.
Karkonoskiej i ul. Powstancéw Slaskich w ramach projektu: ,Budowa drég
rowerowych we Wroctawiu - etap II".

2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie:

a) robot branzy drogowej, )

b) robét branzy konstrukcyjnej - budowa kfadki pieszo-rowerowej przez rzeke Sleze,
zmiana geometrii stozka pod wiaduktem kolejowym,

c) robot branzy sanitarnej,

d) robdt branzy elektrycznej — o$wietlenie, sygnalizacja swietlna,

e) robot branzy elektrotrakcyjnej — przestawienie stupa trakcji,

f) robdt branzy teletechnicznej,

g) robdt branzy zielen, w tym projekt i wykonanie nasadzen kompensujacych wycinke w
rejonie inwestycji,

h) wyniesienia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu zastepczego z uwzglednieniem
odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania,

i) wyniesienia organizacji ruchu docelowego,

j) organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

k) zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

I) wykonanie oraz umieszczenie na terenie budowy tablic informacyjnych 2 szt.,

m) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Roboty bedgce przedmiotem zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

2) Opisu Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez FRIED-POL Pawet Fried, ul. Klodnicka 2,
54-218 Wroctaw,

4) Decyzji Wojewody Dolnoslaskiego Nr 10/18 z dnia 20.04.2018 r. o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej,

5) Zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia o braku sprzeciwu do zgloszonych robot
budowlanych uzyskanego przez Zamawiajacego,

4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

5.

czesci zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ......cccooeeeiivicieennn,
nastepujgce czesci zamowienia ........cccceeveeveeieereneenee. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. *
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6.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktorego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci bylty wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy

1.

2.

g§2

Termin realizacji
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy.
Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. W harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest przewidziec¢

przerwe w prowadzeniu rob6t do dnia 28.02.2020 r. Koszt utrzymania terenu
budowy i zaplecza budowy w tym okresie jest ujety w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skitadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia (dalej zwanym OPZ) bedacy
zatacznikiem do SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i hormami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw

potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogq powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 1000.000,00 zt lub 100.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentdw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego zamdwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajqce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie: roboty branzy drogowej, branzy
konstrukcyjnej — budowa kfadki pieszo-rowerowej przez rzeke Sleze, zmiana geometrii
stozka pod wiaduktem kolejowym, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej — oswietlenie,
sygnalizacja $wietlna, branzy elektrotrakcyjnej — przestawienie stupa trakcji oraz branzy
teletechnicznej, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040).

4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz
wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0sob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikow,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii aneksoéw do tych
umdw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane
czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wtascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z witascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1186), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatdow do
stosowania.
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Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robdét bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogdw art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatdow wiasciwych na
wilasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentdw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilo$¢ i wartosc
nabytych materiatow (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest suma cen okreslonych wedtug cen netto na podstawie kosztorysow
ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej, ceny ryczattowej za opracowanie projektu i
wykonanie nasadzen kompensacyjnych, ceny ryczattowej za wykonanie i montaz tablic
informacyjnych oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i WYNOSi cuueserarsrsararas zt netto
(stownie ztotych: ...l ) R 5 PO, zt brutto (stownie ztotych:
.............................. ) zgodnie z ponizszym Zestawieniem kosztow:

Wyszczegdlnienie Wartos¢ [zi]

2 3

Roboty drogowe, zielen i ORD

Roboty na terenie PKP

Branza sanitarna — odwodnienie

Przebudowa hydrantéw

Ktadka dla pieszych

MKT

Sygnalizacja

Oswietlenie

Trakcja tramwajowa

RAZEM (poz. 1+9)

[, [y
RlB|o|e|N|o v wini- kg

Kwota warunkowa 5 % (od poz. 10)

=
N

Opracowanie projektu oraz wykonanie nasadzen
kompensacyjnych - ryczait

=
w

Wykonanie i montaz 2 sztuk tablic informacyjnych - ryczak

[y
»

SUMA NETTO (poz. 10+13)

[y
1

PODATEK VAT (od poz. 14)

[y
(=)

CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 14+15)

2.

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone w pozycjach od
1 do 9 Zestawienia kosztow na podstawie kosztorysow powykonawczych, ustalone zostanie
jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Kwota warunkowa w wysokos$ci 5 % ceny okreslonej na podstawie kosztoryséw
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru
robdt. Wykonawca nie moze uwazac kwoty warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej
nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zapftaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z
wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
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§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego
JESE
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: ........ccccoccveieeiiiiieecin,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest .........cccoeeviveiiieenne el
§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji ** na roboty objete przedmiotem

zamoéwienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
moze realizowaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarandcji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdow
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robot
objetych rekojmig i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajgcego po przedfozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
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§11
Zasady odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiéor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdét, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu robdét. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego
jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob i pomiaréow, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacje
powykonawczg zawierajgcq zestawienia ilosci wykonanych robot, powykonawcze szkice
geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatadji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakoriczenia
odbioru koricowego.
Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robdt.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdét zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajgcemu przystuguijqg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,,date zakonczenia robot”
uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunagc¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
2.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 3000,00 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.33.
OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki nastepujacy po uptywie
terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wylaczeniem
pkt 5.33 i 5.35) oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robét zgodnie z harmonogramem robdt, w wysokosci 300,00 zt za
kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z harmonogramem,

8) brak aktualizacji harmonogramu robot, w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,

10)brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

12)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

14)niedostarczenie wykazu oséb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1.000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;
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15)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

16)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentdéw, o ktdrych
mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

17)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

18) niedostarczenie lub brak aktualizacji wykazu oséb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w
terminie, w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

19) kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w

catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne

w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

§ 13

Sposob rozliczenia
. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
. Wykonawca moze wystawic faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
. Podstawgq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robot,
b) dla faktury korncowej - podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego robédt

oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
~Protokotu Stanu Robdét”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy o$wiadczenia
Podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa. W wypadku
braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu uregulowania
zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zapfacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przeditozy kopie dokonanych przelewdéw, potwierdzone ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysytanych na
konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw -
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na
platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna dostarczy¢
fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 8.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi Interesanta
w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo wystawionej pod
wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany
przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), pod warunkiem zachowania wymogoéw okreslonych w ust. 4 lub 5.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast pozostatg czes¢
obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Budowa drdg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstancow Slaskich w ramach projektu: ,Budowa drég rowerowych
we Wroctawiu - etap II”
TXU.71.144.2019.AUG
Strona 10z 11



§ 15
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezagcymi wytacznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak
i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajacymi lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skiadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci
zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa - w
zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania bteddéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W

§ 16
Sprawy nieuregulowane
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq miaty zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne
przepisy witasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
Sadem witasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigzg w sposob,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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