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Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
NAZWA ZADANIA » Przebudowa ul. Bierutowskiej we Wroctawiu w zakresie
budowy chodnika i przystanku autobusowego”

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamoéwienia

Obreb Psie Pole, AM-9, dziatka nr: 3
Obreb Psie Pole, AM-10, dziatka nr: 5
LOKALIZACJA INWESTYCII

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty

KOD CPV A . i
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej




1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowa pn.: ,Przebudowa ul. Bierutowskiej w zakresie budowy chodnika i
przystanku autobusowego wraz z jego doswietleniem”, ktorej autorem jest
pracownia projektowa KBH Inwestycje sp. z o0.0. sp. k.. Z zakresu robét, ktére
obejmuje dokumentacja projektowa Zamawiajacy rezygnuje z wykonania
doswietlenia przystanku autobusowego. Z roboét elektrycznych nalezy jedynie
wykonaé przewiert pod jednia z rura ochronng SRS 110.

Ponadto nalezy wykona¢ prace dodatkowe nie ujete w dokumentacji
projektowej dotyczace wykonania utwardzonego pobocza z kruszywa famanego
(tymczasowy peron autobusowy oraz chodnik) wraz z barieraq ochronng oraz
przejscie dla pieszych z azylem (prace opisane w pkt 5.30 OPZ).

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy drogowej

b) Branzy organizacji ruchu docelowego

c) Branzy elektrycznej - przewiert pod jezdnig z rurg ochronng SRS 110 oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych

d) Branzy odwodnienia — przesuniecie wpustow deszczowych

e) Zielen w zakresie trawnikow

f) Branzy organizacji ruchu zastepczego

g) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

h) Zabezpieczenie i odtworzenie poziomej osnowy geodezyjnej

i) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownie projektowg KBH
Inwestycje sp. z o0.0. sp. k., ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Katy
Wroctawskie;
b) zaswiadczenia nr 15946/2018 z dnia 30.11.2018r. o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu;
c) wilasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 30.06.2020r.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie zaswiadczenia nr 15946/2018 z
dnia 30.11.2018r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

5.2. Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jednakze w trakcie
wykonywania prac nalezy postepowac¢ zgodnie z zasadami prowadzenia robot
ziemnych a w przypadku odkrycia przedmiotéw w stosunku do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sg zabytkami nalezy przerwa¢ prace oraz niezwilocznie
powiadomi¢ Konserwatora Zabytkow. W przypadku wystgpienia koniecznosci
zapewnienia badan archeologicznych obejmujgacych ratownicze badania
archeologiczne, zaréwno organizacja tych prac jak i wszelkie zwigzane
z nimi koszty sq po stronie Wykonawcy.

5.3.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni

od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacé roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikdw na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerob.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych




naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast

dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnié z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu roboét odtworzy¢é zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

.11. Wykonawca zorganizuje wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terenow.

.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, hiezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

.14. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikdéw tych sieci.

.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacaq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

.18. Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
ciqza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 952.). Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokonacd
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

.19. Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamdwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.




5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
Z?Erawylg przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
772 - 157",

5.21. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania roboét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy =z dnia 16.04.2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw i wtasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwdrnia masy  bitumicznej  automatycznie  sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na =zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.26. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytwoérni), a takze zatwierdzong recepture, o] ktorej mowa
w pkt 5.25 - co najmniej 7 dni przed przystapieniem do uktadania mas.

5.27. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

5.28. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzdér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.




5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zaméwienia.
5.30. Wykonawca wykona ponadto nizej wymienione prace budowlane:

a) Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci
25 cm szer. minimum 1,50m na diugosci 70,00 m jako nawierzchni na
tymczasowym przystanku autobusowym oraz dojsciu do przejscia dla pieszych
z azylem na wysokosci zjazdu do firmy RABEN.

b) Zamontowanie bariery ochronnej wzdtuz utwardzonego pobocza oddzielajacej
pieszych od rowu odwadniajacego na dtugosci 70,00 m (bariery typu szkolnego
jako materiat starouzyteczny do pobrania z magazynu ZDiUM przy ul. Dtugiej
49). Stupki do montazu barier zastosowac nowe.

c) Wykona¢ oznakowane przejscie dla pieszych z azylem przed zjazdem do firmy
RABEN. Przejscie docelowe z obnizeniem kraweznikéw po obu stronach ulicy,
kostkg brukowg betonowg typu ,STOP” oraz dostosowaniem wysokosciowym
nawierzchni istniejgcego chodnika po potudniowej stronie ulicy. Oznakowanie
poziome wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Azyl wykonaé z
elementow prefabrykowanych o module 0,5 x 0,5 m 2z elementami
odblaskowymi na zewnetrznych obrzezach wyspy oraz zamontowaé w nich
podatne pylony zespolone zamontowane za pomocg kotew w gniezdzie
metalowym bezposrednio na nawierzchni jezdni.

d) Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmujacej nastepujace
branze: organizacja ruchu docelowego (z uwzglednieniem lokalizacji
tymczasowego przystanku autobusowego, bariery ochronnej typu szkolhego
wzdtuz utwardzonego pobocza i przejscia dla pieszych z azylem), organizacja
ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych oraz nadzorem autorskim nad dokumentacja.

e) Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmujacej nastepujace
branze: doswietlenia przejscia dla pieszych wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim nad
dokumentacja. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z

wykonania tego zakresu prac na etapie realizacji zadania.
f) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tymczasowego przystanku

autobusowego.

g) Montaz doswietlenia przejscia dla pieszych typu fotowoltanicznego. Dobdr
stupow, opraw, akumulatorédw oraz natezenia i barwy swiatta nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z

wykonania tego zakresu prac na etapie realizacji zadania.
h) Dodatkowa dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robdt na jej

podstawie zostanie rozliczona RYCZALTOWO jako oddzielne pozycje w
kosztorysie ofertowym.
5.31. Wymagania dla przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej:
i) Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).
j) Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w
nastepujacy sposoéb:
katalog — nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”
katalog — nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”
plik (*doc) — nazwa ,zestawienie dokumentacji”
k) Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji projektowej w
wersji papierowej i 2 ptyty CD z wersjq elektroniczng wraz z oéwiadczeniami o:
przekazaniu autorskich praw majatkowych;
kompletnosci dokumentacji;
opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzy¢;

zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i normami;

nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich;




zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg elektroniczna.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania

[y

PB - projekt zagospodarowania terenu

PW - branza drogi

PW - przesuniecie wpustow deszczowych

PW - dos$wietlenie przystanku

Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej

PW - organizacja ruchu docelowego

PW - organizacja ruchu zastepczego
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Przedmiary robdt

Zaswiadczenie nr 15946/2018 z dnia 30.11.2018r. o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu

._.
°

6.2.Szkic z zakresem robot dodatkowych nie objetych zataczong dokumentacjg
projektowa.

Opracowat: Andrzej Stowik




