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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Przebudowa ul. Żmichowskiej w zakresie budowy 
chodnika” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
10/1, 5, AM4, obręb Sępolno  

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl. 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                   
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową dla budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów po stronie wschodniej 
ul. Żmichowskiej we Wrocławiu na osiedlu Sępolno.  
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie:.  

a) branży drogowej – budowa chodnika i przebudowa zjazdów,  
b) zieleni (zabezpieczenie zieleni), 
c) organizacji ruchu docelowego, 
d) wyniesienia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,  
e) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
f) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
g) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o załączony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie:  
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul. 

Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki, 
b) Zaświadczenia 10600/2019 z dnia 11.09.2019 r. o braku sprzeciwu do 

zgłoszonych robót, 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnym 4 miesięcy od daty 
podpisania umowy.  

 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 
Osoba pełniąca nadzór dendrologiczny musi spełniać warunki zawarte  
w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Koszty nadzoru dendrologicznego są po stronie 
Wykonawcy. 

5.2. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zaktualizuje dane 
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia 
(SIP) odnośnie drzew, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 1217/18  
z dnia 28.08.2019 r. 

5.3. Wykonawca powinien wykonywać roboty w obrębie drzew zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r m.in. postępować zgodnie  
z „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach 
Wrocławia” dostępnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl. 

5.4. Wykonawca robót ponosi ewentualne opłaty za świadczony nadzór właścicielski 
gestorów sieci nad robotami wymagającymi ich nadzoru.  

5.5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 



Przebudowa ul. Żmichowskiej w zakresie budowy chodnika  

 - 3 - 

5.6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.7. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.8. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji 
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.9. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
daty podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji zamawiającego. 

5.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem budowy dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
(do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować i 
wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 
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a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.12. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy          
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.14. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.15. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić dojścia do wszystkich 
obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod 
nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. 

5.17. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.18. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie 
przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie 
materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca po przejęciu terenu 
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie 
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. 

5.19. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.20. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.21. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy  i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
715 – 1515. 

5.22. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 



Przebudowa ul. Żmichowskiej w zakresie budowy chodnika  

 - 5 - 

posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów. 

5.23. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

5.24. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem 
na ul. Borowskiej) i właściwy organ Policji. 

5.25. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 
robót. 

5.26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik do 
Dziennika Budowy. 

5.27. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

L.p. Nazwa opracowania 
1 Materiały do zgłoszenia robót + Zaświadczenie 10600/2019 o braku sprzeciwu do 

zgłoszonych robót 
2 Projekt wykonawczy branży drogowej 
3 Plan zieleni  
4 Projekt ORD 
5 Projekt ORZ 
6 Przedmiar robót/kosztorys ofertowy 
7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Opracowała: Elżbieta Olczyk   


