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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach 
inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na zadania. 
 
 

II. Inwestor 
 

Zamawiający: 
 
Gmina Wrocław 
ul. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

III. Opis zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na 

obiektach inżynierskich miasta Wrocławia – z podziałem na 2 zadania (rejony): 
 
          Zadanie 1 – Rejon A,  
          Zadanie 2 – Rejon B. 
 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 
 

 remonty bieżące: 
 

2.1. w elementach konstrukcji obiektów: 
a) naprawa betonowej i żelbetowej konstrukcji przez reprofilację ubytków, 
b) usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej, 
c) odkucie skorodowanego zbrojenia, 
d) oczyszczenie z rdzy istniejącego skorodowanego zbrojenia, 
e) zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego i oczyszczonego zbrojenia, 
f) wykonanie i montaż nowego zbrojenia, 
g) wykonanie warstwy zabezpieczającej izolacje na płycie pomostowej, 
h) wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych np. typu Servidek 

Servipak dostępnych na rynku, 
i) wykonanie iniekcji rys, 
j) piaskowanie powierzchni betonowych, 
k) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych betonu, 
l) wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementów 

betonowych i stalowych, 
m) oczyszczenie elementów stalowych z produktów korozji i starych powłok malarskich 

przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, 
n) odtłuszczenie konstrukcji stalowych przed wykonaniem powłok malarskich, 
o) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych stali, 
p) usunięcie uszkodzonych wypełnień dylatacji pionowych i poziomych z mas trwale 

elastycznych, 
q) wykonanie nowych dylatacji pozornych, 
r) wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych z mas trwale elastycznych, 
s) wykonanie nowej okładziny kamiennej, 
t) usunięcie starej uszkodzonej okładziny kamiennej, 
u) uzupełnienie brakujących elementów okładziny kamiennej (z piaskowca, granitu, 

klinkieru), 
v) najem, montaż, ochrona, odbiór, demontaż rusztowań podwieszanych, 
w) montaż wraz z dzierżawą i ochroną, odbiór, demontaż rusztowań stacjonarnych, 
x) impregnacja (hydrofobizacja) okładzin kamiennych 



str. 2 
 

y) wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym 
przygotowaniem mieszanki, 

z) betonowanie,  
aa) zasypanie wykopów kruszywem łamanym 0-31,5 oraz 0-64 mm 

 
2.2. w wyposażeniu: 

a) wymiana uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiału elementów, 
b) demontaż barier antyporażeniowych, 
c) montaż nowych barier antyporażeniowych, 
d) wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia, 
e) wymiana lin balustrady, 
f) uzupełnienie elementów balustrady ocynkowanej, 
g) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, płytek 

prefabrykowanych, żywicznych i innych znajdujących się w rejonie jezdni i chodników, 
h) wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych, 
i) wykonanie nowej warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubości do 5 cm, 
j) wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego grubości do 5 cm, 
k) ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grubości 5 cm, 
l) naprawy dylatacji bitumicznych, 
m) wymiana uszkodzonych dylatacji na dylatacje mechaniczno polimerowe, 
n) oczyszczenie elementów stalowych wyposażenia  z produktów korozji i starych powłok 

malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, 
o) odtłuszczenie elementów stalowych wyposażenia, 
p) wykonanie nowych powłok antykorozyjnych elementów wyposażenia, 
q) montaż kamiennych krawężników kotwionych do betonu, 
r) wymiana wkładek neoprenowych modułowych urządzeń dylatacyjnych  
s) oczyszczenie sączków na moście Grunwaldzkim, 
t) wymiana płyt HPL wraz ze stelażem  

2.3. w skarpach: 
a) naprawa zabruków istniejących przez usunięcie starych wykruszających się spoin 

i roślinności oraz uzupełnienie nową zaprawą, 
b) naprawa zabruków przez rozbiórkę istniejących, uzupełnienie materiałów sypkich, 

uzupełnienie brakujących elementów umocnienia i odtworzenie zabruku, 
c) wykonanie schodów skarpowych kamiennych bądź betonowych pod potrzeby obsługi 

obiektu, montaż schodów z elementów prefabrykowanych stalowych bądź 
betonowych, 

d) wykonanie balustrad przy schodach skarpowych, 
e) wykonanie cieków skarpowych, 
f) wykonanie nowych umocnień kamiennych lub betonowych na stożkach nasypowych, 
g) uzupełnienie mas ziemnych wypłukanych przez wody opadowe lub rzeki, 
h) uzupełnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp i murów oporowych 

  
2.4. przy przepustach: 

a) wykonanie rozbiórki konstrukcji istniejącej drogi, 
b) wykonanie robót ziemnych wokół istniejącego przepustu, 
c) demontaż istniejącej konstrukcji przepustu, 
d) montaż nowych elementów konstrukcji przepustu, 
e) wykonanie zabruków kamiennych dna cieku, 
f) wykonanie zabruków kamiennych na skarpach, 
g) wykonanie nowej zasypki nad przepustem, 
h) wykonanie warstwy z kruszywa, 
i) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 
j) wykonanie murów oporowych, 
k) wykonanie izolacji elementów betonowych murów oporowych, 
l) wykonanie szalunków, 
m) wykonanie zbrojenia ścian oporowych i innych elementów konstrukcyjnych. 

 
2.5. zakres prac awaryjnych (na odrębne zlecenie Zamawiającego): 
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a) opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót 
wraz z uzgodnieniami i wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz likwidacją po 
zakończeniu robót, 

b) UWAGA: organizacja ruchu na potrzeby wykonania podstawowego zakresu robót 
z umowy przy połówkowym wyłączeniu obiektu z ruchu, miejscowym ograniczeniu lub 
wyłączeniu z ruchu pieszego wraz z uzgodnieniami, wyniesieniem w terenie, 
utrzymaniem oraz likwidacją po zakończeniu robót powinna być skalkulowana 
w cenach jednostkowych, gdyż Zamawiający nie przewiduje odrębnej płatności za 
prawidłowe oznakowanie robót w wymienionych wyżej przypadkach, 

c) Wykonanie robót awaryjnych związanych z utrzymaniem obiektu (np. wymiana pomp 
w przepompowni, wymiana szyb w windach, przeszkleń balustrad, świetlików itp. na 
podstawie zatwierdzonych i przygotowanych przez Wykonawcę kosztorysów 
ofertowych) 

d) Wykonanie robót awaryjnych – takich których nie dało się przewidzieć w ramach 
przygotowania zamówienia do umowy podstawowej, a niezbędnych do zabezpieczenia 
bezpieczeństwa użytkownikom pasa drogowego i obiektów inżynierskich 
realizowanych na podstawie zatwierdzonych i przygotowanych przez Wykonawcę 
kosztorysów ofertowych 
 

2.6. Rzeczywista Ilość robót do wykonania będzie uzależniona od stanu technicznego 
obiektów inżynierskich oraz przyznanych środków finansowych w budżecie Gminy. 
Roboty awaryjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
obrębie pasa drogowego i obiektów inżynierskich wyceniane będą na bieżąco wg 
potrzeby. 

 
 

3. Lokalizację obiektów inżynierskich objętych przedmiotowym zamówieniem 
przedstawiono wg załącznika do OPZ - mapa poglądowa z podziałem na rejony.  
Granica przebiega ulicami: Sułowską, Żmigrodzką, między Mostami Osobowickimi  
a Trzebnickimi, między mostami Pomorskimi i Mostem Uniwersyteckim,  
ul. Świdnicką, Powstańców Śląskich, Aleją Karkonoską.  Obiekty znajdujące się na 
linii podziału przypisane są do Rejonu A 
 

4. Wytyczne dla Wykonawcy: 
 
4.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

4.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4.3. Podczas realizacji robót remontowych Wykonawca: 

a) zabezpieczy istniejącą zieleń, 
b) zabezpieczy miejsce uszkodzeń poprzez oznakowanie i wygrodzenie w razie konieczności 

miejsc zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) zapewni wszelkie materiały niezbędne do wykonania zleconych robót, spełniające 

wymagania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, 
d) przystąpi do robót po ich zleceniu przez Inspektora nadzoru, 
e) zgłosi telefonicznie Inspektorowi Nadzoru gotowość do realizacji zlecenia, 
f) przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach 

z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku gdy termin wykonania 
zlecenia jest krótszy niż 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dział 
Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), 
Wydział Transportu UM i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu 
w rejonie prowadzonych robót, podając datę, czas i miejsce wykonywania 
przewidywanych robót, 
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g) oznakuje strefę prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzyma 
oznakowanie w należytej sprawności w czasie realizacji zamówienia. 

h) uzyska niezbędne uzgodnienia, 
i) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, 

niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu 
budowy. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami 
gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się 
stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym 
stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania 
dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych 
elementów kamiennych, 

j) odtworzy istniejące oznakowanie i uporządkuje teren po zakończonym remoncie, 
k) zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną 

inwentaryzację wszystkich robót, 
l) po zakończeniu robót dokona telefonicznego i pisemnego zgłoszenia zakończenia robót 

na e-mail Inspektora i powiadomi o gotowości do odbioru końcowego, 
m) dokona inwentaryzacji uszkodzeń, 
n) opracuje obmiary wykonywanych robót, 
o) zgłosi rozbieżności ilości koniecznych do prawidłowego wykonania remontów, napraw 

w stosunku do wskazanych w zleceniu. Ustali każdorazowo zwiększony zakres robót 
z Inspektorem, 

p) opracuje kosztorysy powykonawcze, 
q) po zakończeniu robót dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z aktualnymi 

pomiarami geodezyjnymi przebudowywanych czy remontowanych przepustów 
drogowych, 

r) w ramach zleceń będzie prowadził dokumentację fotograficzną (przed przystąpieniem do 
robót i po ich zakończeniu) i przekazywał ją przy odbiorach końcowych. 

s) w przypadku wykonywania robót powodujących znaczne utrudnienia w ruchu opracuje 
i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie, oraz zapewni nadzór 
autorski w tym zakresie, 

t) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki i wszelkie zniszczenia, 
które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, spowodowane 
prowadzoną przez siebie działalnością, 

u) wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 
 

4.4. W przypadku układania warstw z asfaltu lanego, betonu asfaltowego – jeżeli zajdzie 
konieczność ułożenia warstwy o grubości większej niż 5 cm dla asfaltu lanego oraz 5 cm 
dla betonu asfaltowego – cena jednostkowa (za 1 m2) będzie proporcjonalna do grubości 
warstwy (przykładowo: w przypadku warstwy z asfaltu lanego o grubości 6 cm, cena 
jednostkowa będzie wynosić 6/5 ceny podanej w ofercie Wykonawcy z zaokrągleniem 
ceny do pełnych groszy). 

4.5. W przypadku remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej– jeżeli zajdzie konieczność 
wykonania grubości większej niż 5 cm – cena jednostkowa (za 1 m2) będzie 
proporcjonalna do grubości warstwy (przykładowo: w przypadku warstwy o grubości 6 
cm, cena jednostkowa będzie wynosić 6/5 ceny podanej w ofercie Wykonawcy 
z zaokrągleniem ceny do pełnych groszy). 

4.6. Wymiana elementów drewnianych na elementy z kompozytów, należy używać materiałów 
kompozytowych bez domieszki drewna. Materiał powinien być odporny na przebarwienia 
UV, gnicie i próchnienie. Materiał powinien posiadać 10 letnią gwarancję producenta. 
Należy stosować nierdzewne elementy montażowe. 

4.7. Roboty prowadzone będą przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym. W innych 
przypadkach przy konieczności wyłączenia obiektu z ruchu należy opracować projekt 
i pozyskać zgodę od Zarządcy ruchu w mieście Wrocław. 

4.8. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
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4.9. Wykonawca oznakuje miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 
warunków podanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity z 02.06.2005 r. Dz. U. Nr 108. poz. 908) i Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, 
poz. 1729) na własny koszt. 

4.10. Projekt organizacji ruchu zastępczego w zakresie ewentualnego wyłączenia ruchu należy 
opracować zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729),  

 Ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, 
poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 

4.11. Wszelkie roboty remontowe przy urządzeniach obcych lub w ich sąsiedztwie należy 
prowadzić w uzgodnieniu lub pod nadzorem właściciela lub użytkownika tych urządzeń, 

4.12. Wykonawca po przejęciu terenu zdemontuje, zabezpieczy i przechowa majątek Gminy, 
tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie 
pasa drogowego itp. lub przekaże do magazynu ZDiUM. 

4.13. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania bazą materiałowo-sprzętową 
gwarantującą prawidłową realizację zamówienia. 

4.15. Wykonawca będzie realizować prace po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia 
udzielonego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub poprzez inne narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowy, 
miejsce wykonania robót oraz termin. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania, na 
żądanie Zamawiającego, kosztorysów ofertowych dotyczących określonych przez 
Zamawiającego robót. 

4.16. Termin wykonania poszczególnego zlecenia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zlecenia i im 
zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu 
realizacji z powodu złych warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o 
czas niezbędnej przerwy w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego 
wykonania zlecenia należy powiadomić zamawiającego (fax 071/ 373 49 06) lub 
inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z podaniem przyczyn. 

4.17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego przez Zamawiającego 
w zleceniu zakresu rzeczowego oraz szacunkowej wartości robót. Każde przekroczenie 
zakresu robót (w odniesieniu do powierzchni lub wartości szacunkowej podanej 
w zleceniu) o więcej niż 10 % będzie wymagać wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z 
Zamawiającym w formie podpisania aneksu do zlecenia, przed wykonaniem 
rozszerzonego zakresu robót, pod rygorem odmowy zapłaty za rozszerzony zakres (w 
odniesieniu do powierzchni lub wartości szacunkowej podanej w zleceniu), bez 
uzgodnienia zakresu robót. 
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4.18. Roboty awaryjne będą rozliczane na podstawie zaakceptowanych uprzednio kosztorysów. 
Wykonawca wykona kosztorys planowanych prac i przedstawi go do akceptacji, po jej 
uzyskaniu przystąpi do wykonania robót.  

4.19. O zakończeniu robót w ramach poszczególnych zleceń Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego faksem (na nr 071 373 49 06) lub pocztą elektroniczną na 
adres inspektora nadzoru w najbliższym dniu roboczym po wykonaniu roboty. 

4.20. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji zleconych prac. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich 
poza godzinami szczytu w godz. 9-12 przy ręcznym sterowaniu ruchem. 

4.22. Rozliczenie zadania nastąpi fakturami, każdorazowo po zakończeniu robót wskazanych na 
wystawionych zleceniach przez Zamawiającego – rozliczenie obmiarowe.  

4.23. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego 
robót będących przedmiotem poszczególnych zleceń 

a) na wszelkie roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów 
konstrukcji obiektu inżynieryjnego oraz elementów wyposażenia – minimum 24 miesiące 

b) na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku – 12 miesięcy 
 

4.24. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

4.25. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 

4.26. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. W trakcie 
wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, 
a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych 
w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 

4.27. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. 
poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 
1923). 

4.28. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek (z 
wyjątkiem elementów stalowych i żeliwnych, materiałów kamiennych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania lub do odzysku) oraz z robót ziemnych, 
które wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami. 

4.29. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w 
ciągu dwóch godzin od momentu zakończenia tych prac.  

4.30. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do 
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rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport 
odpadów. 

4.31. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Uszkodzone elementy stalowych barier, balustrad i ekranów, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest 
od godz. 7:15 – 15:00. 

4.32. Prace wysokościowe muszą być prowadzone przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie z aktualnymi badaniami zezwalającymi do prowadzenia pracy na wysokości. 

4.33. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy również: 

a) wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), 

b) dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, 

c) dla punktów które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
- opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 
- uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 
- odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego. 

Po zrealizowaniu prac określonych w przedmiocie zamówienia należy przedstawić 
Zamawiającemu, protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania oraz oświadczenie geodety 
o nienaruszeniu stabilności punktów osnowy poligonizacji technicznej. 
 

 
opracowała:  Agata Boruszewska 


