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I. Część opisowa 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego 
przez ul. Legnicką we Wrocławiu na wysokości ul. Młodych Techników wraz z sygnalizacją 
świetlną oraz aktualizacją dokumentacji projektowej. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie będącym własnością Gminy Miejskiej Wrocław  
w zarządzie trwałym ZDIUM. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i zbuduj” 
składa się z dwóch części: 

• opracowania dokumentacji projektowej, 
• robót budowlanych i montażowych. 
 

1.2. Zakres zamówienia 
1.2.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, która podlegać będzie aktualizacji i na podstawie której 
będzie realizowana budowa składa się z następujących opracowań i projektów: 
 

(1.)  Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym 
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji; 

(2.) Projekty wykonawcze dla branż: 
• drogowej, 
• elektrycznej, 
• teletechnicznej, 
• zieleni (inwentaryzacja, zabezpieczenie zieleni istniejącej, nasadzenia, 

wycinka drzew w razie potrzeby wraz z projektem nasadzeń 
kompensacyjnych), 

• ORZ, 
• ORD; 

(3.) projekt programu sygnalizacji świetlnej w trybie lokalnym i systemowym; 
(4.) przedmiar robót- branża drogowa; 
(5.) specyfikacja branży drogowej; 
(6.) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
(7.) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; 
(8.) Uzyskanie mapy do celów projektowych; 
(9.) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu zastępczego; 
(10.) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
1.2.2. Roboty budowlane 
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej 
we własnych zakresie i obejmującej m.in.: 
 

a) uruchomienie przebudowanej sygnalizacji świetlnej; 
b) wykonanie badań i pomiarów elektrycznych i teletechnicznych; 
c) inwentaryzację powykonawczą, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na 

wbudowane elementy; 
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
e) uporządkowanie placu budowy. 
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1.3. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 8 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.  

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej: 
2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 

(edytowalnej i nieedytowalnej).  
2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) 

w następujący sposób: 
• katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
• katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
• plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  

• pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
• tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
• rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  
• wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach 

tych programów. 
2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie 
plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami 
Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane,  
w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji projektowej  
w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną. 

2.1.7. Dokumentację dla organizacji ruchu zastępczego i docelowego należy 
opracować zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.),  

c) Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl. 

 
2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:  

2.2.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę. Dopuszcza się możliwość uzyskania dodatkowych 
decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

2.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt)  
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej 
wyceny wartości robót. 

2.2.4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać 
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uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ. 

2.2.5. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe oraz przedstawiał mu raporty  
2- tygodniowe z zaawansowania prac projektowych. 

2.2.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.  
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem 
uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2.2.7. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 płyty CD z edytowalną wersją 
elektroniczną dokumentacji powykonawczej (format *DOC dla plików 
tekstowych, *XLS dla tabel i zestawień oraz *DWG dla rysunków technicznych 
i map). 

2.2.8. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu, przed 
przystąpieniem do robót budowlanych (w terminie 7 dniu od daty dokonania 
zgłoszenia): 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego.  

2.2.9. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 
b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej 
a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu 
przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

2.2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi 
geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej 
aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu 
objętego inwestycją. Inwestor przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność lub zniszczenie 
punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Inwestor złoży  
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, 
przed rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. 
Natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu 
należy: 
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a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji, Kartografii  
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty 
osnowy w sposób określony w ww. projekcie. 

2.2.11. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na 
etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po 
zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy 
udostępnić stanowisko pracy dla inspektorów nadzoru. 

2.2.12. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających  
z tych terenów. 

2.2.13. Projekt organizacji ruchu powinien zapewniać obsługę komunikacyjną 
przyległych obiektów oraz drożność każdego z wlotów skrzyżowania. 

2.2.14. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

2.2.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie 
budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie 
realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych 
(na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 

2.2.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.2.17. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem 
terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót 
inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały  
i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 

2.2.18. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na 
Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 
Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U.  
z 2014 r. poz. 1923).  

2.2.19. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, 
elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego 
wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na 
własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.2.20. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe 
wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy 
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy 
ul. Długiej 49. Materiał kamienny i betonowy z rozbiórki, niewykorzystany  
w ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, 
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należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na w/w składowisko ZDiUM. 
Składowisko czynne jest od godz. 715 – 1515. 

2.2.21. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są 
zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b 
ustawy 
o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 

2.2.22. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz w SST. 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186  
z późn. zm.) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty  
i deklaracje zgodności. 

2.2.23. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 
zarządzający ruchem), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca powiadomi Wydział Transportu UM, w przypadku wprowadzenia 
ewentualnych zmian zbiorowej komunikacji z min. 16-dniowym 
wyprzedzeniem. 

2.2.24. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 
uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

2.2.25. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia 
umowy dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest 
posiadaczem wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 
2.2.24 – co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

2.2.26. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu 
budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania 
demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu 
odbioru ostatecznego robót. 

2.2.27. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu następnego dnia 
roboczego. Raporty stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

2.2.28. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowiązany jest do organizowania 
rad budowy z udziałem inspektorów nadzoru oraz sporządzenia  
z nich protokołów dla zainteresowanych stron. Protokoły te podlegają 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.2.29. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię 
naprawy. 

2.2.30. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z usuwaniem 
awarii urządzeń sygnalizacji w okresie gwarancji w poniżej określonych 
terminach: 
a) Wszystkie prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii, powinny być 

rozpoczęte w miejscu wystąpienia awarii najpóźniej w ciągu 120 minut od 
chwili otrzymania zgłoszenia w godzinach 06:00 – 22:00 i najpóźniej  
w ciągu 18 godzin w godzinach od 22:00 do 6:00, 

b) W ciągu 240 minut od chwili zgłoszenia Wykonawca powinien zakończyć 
usuwanie awarii związanych z: nieprawidłową pracą źródeł światła, 
elementów wyposażenia sterownika, zabezpieczeń elektrycznych, 
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problemami związanymi z działaniem modułów sterownika, zasilania 
awaryjnego UPS. 

2.2.31. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazę danych w Systemie 
Informacji Przestrzennej Wrocławia informacji dot. nasadzeń i usunięć drzew  
i krzewów realizowanych w granicach gminy Wrocław zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 

 
3. Wytyczne dla opracowań branżowych 

3.1. Wytyczne dla projektowania i wykonania instalacji ulicznej 
sygnalizacji świetlnej: 

• projekt branży elektrycznej - budowy instalacji i konstrukcji wsporczych 
sygnalizacji ulicznej powinien być opracowany na podstawie zatwierdzonych 
przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta we Wrocławiu projektów: 

     - Organizacji ruchu docelowego. 
 - Organizacji ruchu docelowego - programy pracy sygnalizacji uwzględniający 
 prace w trybie lokalnym i scentralizowanym. 
• projekt musi uwzględniać wewnętrzne wytyczne Zarządu Dróg i Utrzymania 

Miasta - Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej 
sygnalizacji świetlnej wersja 06.2015.  

• Okablowanie należy oznaczać wg istniejącego klucza zawartego 
w dokumentacji. 

• Projekt pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym należy zaktualizować  
w oparciu o „Wytyczne ogólne do tworzenia systemowych projektów pracy 
sygnalizacji” zamieszczone na stronie bip.zdium.pl. 

• W świetle zaprezentowanych reguł sterowania należy rozważyć rezygnację  
z montażu przycisków dla pieszych i rowerzystów dla przejścia i przejazdu 
przez torowisko tramwajowe. 

• Ze względu na brak przesłanek za rozdziałem równoległych grup pieszych  
i rowerowych, należy rozważyć ich scalenie. 

• Należy grupy sygnalizacyjne 11 i 12 zastąpić grupami sterującymi 
wyświetlaczami pomocniczymi typu "Cyfra ITS". 

• Z uwagi na przeznaczenie przejścia głównie dla osób o ograniczonej kondycji 
ruchowej, należy rozważyć wydłużenie fazy pieszej, co najmniej w wariancie C. 

• Czujniki radarowe należy zastąpić kamerami wideomonitoringu z funkcją 
wideodetekcji (po jednej na kierunek ruchu) - polami widoczności kamer 
należy objąć możliwie długi zakres począwszy od linii zatrzymań. 

• Ze względów bezpieczeństwa należy rozważyć instalację jednej kamery 
wideomonitoringu (na wysokości wyjść z przejść podziemnych) polem widzenia 
obejmującej perony przystankowe oraz całość przejścia dla pieszych  
i przejazdu rowerowego. 

• Kamery należy skonfigurować i włączyć do podsystemu monitoringu 
ruchowego ITS mieszczącego się przy ulicy Strzegomskiej 148. 

• Instalacja sygnalizacji świetlnej musi być podłączona do systemu ITS Wrocław 
zainstalowanego w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, 
mieszczącym się przy ul. Strzegomskiej 148, za pośrednictwem łączy 
kablowych tj. nie dopuszcza się łączności bezprzewodowej na jakimkolwiek 
odcinku między CZRiTP a sterownikiem sygnalizacji. 

 
3.2. Wytyczne dla organizacji ruchu zastępczego: 

• projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować w sposób zapewniający 
pełną przejezdność taboru tramwajowego i dojścia do obiektów zlokalizowanych  
w rejonie budowy. Roboty na torowisku należy prowadzić w nocy. 

• tymczasowe oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z wytycznymi do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

• koszty wyniesienia i utrzymania oznakowania w ramach ORZ należy uwzględnić  
w cenach jednostkowych. 

 
3.3.   Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego: 
• sygnalizację świetlną, oznakowanie poziome oraz pionowe wykonać zgodnie  

z wytycznymi do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

 
3.4. Wytyczne dla branży drogowej: 

• rozebranie istniejących nawierzchni w miejscach przebiegu kanalizacji kablowej  
i ich późniejsze odtworzenie. 

• obniżenie krawężników wraz z montażem kostki betonowej typu STOP. 
 
3.5. Wytyczne dla branży Miejskich Kanałów Technologicznych: 

• w projekcie ująć inwentaryzacje odcinka MTK pomiędzy studnią 098SM20  
a 098SM23 (odcinek pokazany niebieską linią Załącznik 2 – wytyczne MKT) 
Odcinek ten należy pokazać w projekcie powykonawczym i nanieść go na mapę 
zasadniczą ZGKiKM we Wrocławiu. 

• na odcinku pomiędzy studniami 098SM21 do nowoprojektowanej SS109/02 dwie 
rury z projektowanych 5 przeznaczyć na MKT – nie prowadzić w nich kabli 
sygnalizacji świetlnej. 

• projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia  
w ZDiUM. Podstawą dla uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest 
pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego. 

 

II. Część informacyjna 
  
1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZDiUM  

dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

 
2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. 

zm.), 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2013 r., poz.1129),  

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 
zm.), 

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440  
z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne  
(Dz.U. 2015 poz. 680), 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 
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h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, 
poz. 133), 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),  

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 
z późn. zm.),  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),  

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 698  
z późn. zm.), 

n) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

o) Polskie Normy, 
p) Normy UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępne na stronie 

http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, a w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-
02 "Zasady Projektowania". 

 
4. ZAŁĄCZNIKI: 

4.1. Lokalizacja inwestycji Zał. Nr 1 
4.2. Wytyczne MKT Zał. Nr 2 
4.3. Dokumentacja: 

1. PB drogi, 
2. PZT,  
3. PW drogi,  
4. PW elektryczna,  
5. PW teletechniczna, 
6. PW ORZ,  
7. PW ORD, 
8. Program Sygnalizacji Świetlnej w trybie lokalnym i systemowym, 
9. Specyfikacja branży drogowej, 
10.  STWiORB. 

 
 
Opracowała:         

 
Anna Wawrzyniak 


