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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Informacje ogólne. 

Przedmiot zamówienia : 
 
Przedmiotem zamówienia jest Poprawa stanu nawierzchni ciagu pieszego wraz z 
wykonaniem oświetlenia  ul. Olgi Boznańskiej na odc. od ul. Pautscha do ul. 
Orłowskiego we Wrocławiu. 
 

2. Inwestor.  
 

Inwestorem zadania jest: 
 
 Gmina Wrocław 
 pl. Nowy Targ 1-8 
 50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

 

3. Opis zamówienia. 

3.1. Lokalizacja inwestycji – chodnik w ciągu ul. Olgi Boznańskiej we Wrocławiu, na odcinku  
od ul. Pautscha do ul. Orłowskiego (dz. nr 29 i 43, AM-7, Obręb Biskupin Podstawą realizacji 
jest wniosek Rady Osiedla i opracowana dokumentacja projektowa wykonana przez firmę 
KBH Inwestycje  Sp. z o.o. Sp.k. 

 
3.2. Prace przygotowawcze: 

 konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych w celem poprawnego 
wyznaczenia granicy działki należącej do Gminy Miejskiej Wrocław 

 wyniesienie ORZ wraz utrzymaniem i demontażem, 
 organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej w przypadku jej naruszenia przez 

planowany zakres robót, 
 uzupełniające pomiary geodezyjne. 

 
Zakres zamówienia obejmuje : 
a) prace przygotowawcze: 

- wytyczenie przebiegu granic działek na zakresie prowadzonej inwestycji 
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich 
- wdrożenie organizacji ruchu zastępczego 
- organizacja zaplecza budowy 
- zabezpieczenie osnowy geodezyjnej w terenie 
 

b) wykonanie robót drogowych 
- rozebranie istniejącej uszkodzonej nawierzchni ciągu pieszego,  
- rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej; odzysk 
100%,  
- ręczne rozebranie ścieku 2-rzędowego z kostki kamiennej, odzysk kostki 100%,  
- rozebranie obrzeży betonowych,  
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,  
- korytowanie pod konstrukcję chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża,  
- korytowanie pod obrzeża z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  
- wbudowanie krawężników kamiennych z rozbiórki wraz z wykonaniem ławy z 
betonu C12/15, 
- ułożenie nowych obrzeży betonowych na ławie z betonu C12/15, 
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- ułożenie ścieku 2-rzędowego z kostki kamiennej  18/20 (z rozbiórki) na ławie z 
betonu C12/15, 
- wykonanie stabilizacji mieszanką związaną spoiwem C1,5/2 < 4 Mpa 
- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa  
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce 
cementowo-piaskowej  
- ułożenie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wraz z 
przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczna 
- regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodnych 
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 
- montaż nowych słupków stalowych typu CITY  
 

c) wykonanie robót instalacyjno-elektrycznych w zakresie oświetlenia 
 

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych  
- demontaż istniejących opraw oświetlenia  
- transport słupów z rozbiórki samochodami na magazyn ZDIUM 
- wykonanie robót ziemnych na potrzeby ułożenia nowej instalacji elektrycznej 
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  
- ułożenie rur osłonowych z PCW  
- ułożenie kabli zasilających 
- montaż uziomów poziomych  
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych  
- zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m 
- montaż wysięgników rurowych  
- montaż na słupie opraw oświetlenia zewnętrznego (lampy z demontażu i nowe) 
- badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 

 
d)  Usunięcie kolizji nieczynnego przyłącza wodociągowego w tym: 

 
- wykopanie robót ziemnych 
- demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o śr. 50-80 mm 
- montaż kołnierzy zaślepiających Pn 10.0 MPa o średnicy 80 mm 
- demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią 

aluminiową 
- transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 

na składowisko ZDiUM 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów 
 

3.3  Zamawiający przewiduje zlecenie dodatkowego zakresu robót drogowych w 
zakresie wymiany nawierzchni ciągu pieszego przyległego bezpośrednio do Szkoły 
Podstawowej przy ul. Pautscha w ramach prawa opcji 

1) zamówienie podstawowe - Poprawa stanu nawierzchni ciągu pieszego  wraz z 
wykonaniem oświetlenia  ul. Olgi Boznańskiej na odc. od ul. Pautscha do ul. Orłowskiego 
we Wrocławiu;  

2) zamówienie opcjonalne - Poprawa stanu nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Pautscha 
(przy szkole) we Wrocławiu.  

 
3.4 Zakres zadania dotyczącego poprawa stanu nawierzchni ciągu pieszego przy szkole 

w ciągu ul. Pautscha : 
 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płytek betonowych 50x50  
- rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;  
- rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej;  
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego  
- korytowanie pod konstrukcję chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
- korytowanie pod obrzeża z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
- utylizacja gruzu z rozbiórek 
- wbudowanie nowych krawężników betonowych na ławie z betonu C12/15 z 

oporem  
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- ułożenie nowych obrzeży betonowych na ławie z betonu C12/15 z oporem  
- wykonanie stabilizacji mieszanką związaną spoiwem C1,5/2 < 4 Mpa,  
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce 

cementowo-piaskowej,  
- ułożenie opaski z nowej kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce 

cementowo-piaskowej  
- rekultywacja zieleńca – uzupełnienie warstwy humusu grubości 10cm wraz z 

obsianiem mieszanką traw 
- regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodnych 
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 
- demontaż stalowych słupków przeszkodowych  
- montaż słupka CITY oraz z kosztami zakupu i dowozu 

 
4. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy. 

 
4.1 Zamówienie należy zrealizować nie później niż do dnia 31.08.2020r.  
 
4.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

niniejszego zamówienia.  
 
4.3 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi.  

 
4.4 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 
 

4.5 Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia.  

 
4.6 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą spełniać 
wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2016r poz. 1570). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które 
określa art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. 2019r poz. 1186) 
oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.  

 
4.7 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji 

deklaracje na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
4.8 Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia:  

- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 
Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 
podstawowymi, 

- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

- dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 
deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, 

- oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 
producenta, 

- wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. 

 
4.9 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w 

stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.  
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4.10 Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności 
minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu 
mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na 
zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
4.11 Kontrola jakości materiałów i robót: 

- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty, aprobaty 
na materiały przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami na 
mieszanki bitumiczne – w ciągu 14 dni od przed rozpoczęciem prac, 

- bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy, 

- Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie 
dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów. W przypadku gdy ich wynik 
wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z SIWZ, koszty tych badań poniesie 
Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SWIZ to koszty badań 
ponosi Zamawiający, 

-w sytuacji gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie 
posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania niezbędnego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych - na własny koszt, 

- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon), 

- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i 
wartość nabytych materiałów (faktury zakupu), 

- sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem ilości i 
rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez spisanie 
stosownych protokołów odzysku materiałów. 

 
4.12 Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 

przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni oraz poszczególnych jej 
warstw. 

 
4.13 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót na 

piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 
 
4.14 Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie 

prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.  
 

4.15 Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną na podstawie 
zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, opartego na obmiarach 
powykonawczych. Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia 
Wykonawcy. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z 
różnic przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 
robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia. 
 

4.16 Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia.  
 

4.17 Zakończenie robót zostanie potwierdzone przez Strony końcowym protokołem odbioru 
robót.  

 
 
 
 
 
5 Organizacja Ruchu Zastępczego. 
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5.1 Przed przystąpieniem do robót należy wdrożyć zastępczą organizację ruchu. Na 
podstawie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego (przygotowanie dokumentów i koszty 
jego wdrożenia są po stronie Wykonawcy).  

 
5.2 Wykonawca powiadomi strony: Zamawiającego, WIM, Policję o zamiarze przystąpienia do 

robót z 7 dniowym wyprzedzeniem. O planowanych utrudnieniach powiadomi również 
Radę Osiedla (ul. Pautscha 4), Dyrekcję zespołu placówek oświatowych (ul. Pautscha 9) 
oraz Właścicieli sieci.   
 

5.3 Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 
wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

5.4 Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów.  

 
5.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 
 

5.6 Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana 
na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

 
5.7 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 

z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
6 Teren budowy. 
 
6.1 Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 

uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót.  
 

6.2 Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla osób 
trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac drogowych.  
 

6.3 Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce zlokalizowania 
zaplecza budowy wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Po zakończeniu robót, teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

6.4 Wykonawca we własnym zakresie: 
 urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do stanu 

pierwotnego, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 

znakiem firmowym, 
 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie 

zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 
 dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na 

drogę publiczną oraz zobowiąże się do systematycznego utrzymania czystości istniejącej 
nawierzchni 

 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy, 
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6.5 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek miasta, 
tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa 
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na 
terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą 
wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. 
Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 
 

6.6 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.  

 
6.7 W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania i 
prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób nie zagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w 
szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. poz. 1650 ze 
zm.), przepisami p. poż. Oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale 
właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i 
środki ochrony osobistej. 
 

6.8 Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 
7 Geodezja.  
 
7.1 Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 

robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dokona 
aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej a także sporządzi wykaz 
zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do 
Zamawiającego. 

7.2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, 
łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia 
mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków 
sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi 
budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) 
stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku 
realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 

geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy w 
sposób określony w ww. projekcie. 

 
8 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki. 

 
8.1 Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 
701, ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014r poz. 1923).  

 
8.2 W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z  zagospodarowaniem odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy o odpadach. 
 

8.3 Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i 
robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych 
oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), 
które Wykonawca zagospodarowuje, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.  
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8.4 Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 

Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych 
niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego 
itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, 
niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a nadający się do ponownego 
wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy 
ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest w dni robocze od godz. 715 – 1515.  

 
8.5 Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 
 

8.6 Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w 
ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac.  

 
8.7 Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 

transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie transportu odpadów 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
 

8.8 Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z 
budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych. 

 
Załącznik do OPZ: 

1. Mapa sytuacyjna 
 
 

Sporządził: Krzysztof Jabłoński 


