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I. Czes¢ opisowa

1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest budowa przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego
przez ul. Legnickg na wysokosci ul. Mtodych Technikdw wraz z sygnalizacjg $wietlng oraz
aktualizacjg dokumentacji projektowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bedacym wtasnosciag Gminy Miejskiej Wroctaw
w zarzadzie trwatym ZDIUM. Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”
sktada sie z dwéch czesci:

e opracowania dokumentacji projektowej,

e robot budowlanych i montazowych.

1.2. Zakres zamoéwienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktéra podlega¢ bedzie aktualizacji i na podstawie ktérej
bedzie realizowana budowa sktada sie z nastepujacych opracowan i projektow:

(1.) Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do realizacji;

(2.) Projekty wykonawcze dla branz:

drogowej,

elektrycznej,

teletechnicznej,

zieleni (inwentaryzacja, zabezpieczenie zieleni istniejgcej, nasadzenia,

wycinka drzew w razie potrzeby wraz =z projektem nasadzen

kompensacyjnych),
e ORZ,
e ORD;

(3.) projekt programu sygnalizacji swietlnej w trybie lokalnym i systemowym;

(4.) przedmiar robodt- branza drogowa;

(5.) specyfikacja branzy drogowej;

(6.) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

(7.) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej;

(8.) Uzyskanie mapy do celéow projektowych;

(9.) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego;

(10.) Pefnienie nadzoru autorskiego.

1.2.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w  pkt. 1.2.1, opracowanej
we wiasnych zakresie i obejmujgcej m.in.:

a) uruchomienie przebudowanej sygnalizacji $wietlnej;

b) wykonanie badan i pomiaréow elektrycznych i teletechnicznych;

c) inwentaryzacje powykonawcza, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na
wbudowane elementy;

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

e) uporzadkowanie placu budowy.
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1.3. Termin realizacji zamowienia: maksymalnie 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej:
2.1.1. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).
2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
W nastepujacy sposoéb:

e katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”,

e katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”,

e plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”.

2.1.3. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegolne
opracowania zgodnie z ich wersjg papierowq.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

e pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

e tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

e rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

e wyniki obliczen przy uzyciu programoéw obliczeniowych zapisane w formatach
tych programow.

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw *pdf
w taki sposéb, aby kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng
kopia jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest
zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania
powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.
2.1.6. Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji
papierowej i 2 ptyty CD z wersjq elektroniczna.

2.1.7. Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego nalezy
opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.),

c) Ogdélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl.

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

2.2.1. Roboty budowlane realizowane bedgq w oparciu o uzyskane przez
Wykonawce pozwolenie na budowe. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

2.2.2. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.

2.2.3. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej
wyceny wartosci robét.

2.2.4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na
etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyskad
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.9.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

2.2.10.

wraz z sygnalizacjg swieting oraz z aktualizacjg dokumentacji projektowej

uzgodnienia z wtascicielami gruntow, ktore nie sgq w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie konsultowat
z Zamawiajacym przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawiat mu raporty
2- tygodniowe z zaawansowania prac projektowych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajacemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 ptyty CD z edytowalng wersjgq
elektroniczng dokumentacji powykonawczej (format *DOC dla plikéw
tekstowych, *XLS dla tabel i zestawien oraz *DWG dla rysunkéw technicznych
i map).

. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajagcemu, przed

przystapieniem do robdét budowlanych (w terminie 7 dniu od daty dokonania
zgtoszenia):

program zapewnienia jakosci,

harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikdéw na kazdym
etapie robot oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania planowanych robdt.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

uzyska niezbedne uzgodnienia,

wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),
urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

poniesie koszty zwigzane z wypfata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdét,

zapewni biezaca obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej
a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu
przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi
geodezyjnej budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
wszystkich robdt, sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej
aktualizacji w ewidencji gruntdw i budynkow sposobu uzytkowania gruntu
objetego inwestycjg. Inwestor przed rozpoczeciem robot dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robdt budowlanych na stabilno$¢ lub zniszczenie
punktdw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Inwestor ziozy
w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne
o$wiadczenie na pismie. Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci,
przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac i wdrozyé ich zabezpieczenie.
Natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu
nalezy:
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a) przed rozpoczeciem robot opracowac projekt odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroctawiu,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyé zniszczone punkty
osnowy w sposob okreslony w ww. projekcie.

2.2.11. Wykonawca zorganizuje wedtug wlasnych potrzeb zaplecze budowy.
Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym
zakresie na etapie sporzadzania projektéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po
zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy,
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy
udostepni¢ stanowisko pracy dla inspektoréw nadzoru.

2.2.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu
budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo 0sodb
korzystajacych z tych terenow.

2.2.13. Projekt organizacji ruchu powinien zapewnia¢ obstuge komunikacyjng
przylegtych obiektdw oraz droznos$¢ kazdego z wlotéw skrzyzowania.

2.2.14. Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikdow tych sieci.

2.2.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjgq ruchu. Wykonawca w czasie
realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych
(na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajgcych przez teren budowy.

2.2.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.2.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacje
majatku drogowego ZDiUM obejmujacaq wszystkie materiaty i urzadzenia
stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie
weryfikacji Zamawiajgcego.

2.2.18. Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z po6zn. zm.). Klasyfikacji odpaddéw
nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

2.2.19. Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sg materialty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamoéwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na
wtasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

2.2.20. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw
z rozbiodrki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe
wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy
ul. Dtugiej 49. Materiat kamienny i betonowy z rozbiorki, niewykorzystany
w ramach niniejszego zamoéwienia, a przydatny do ponownego wbudowania,
nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy i przewiez¢ na w/w sktadowisko ZDiUM.
Sktadowisko czynne jest od godz. 7> - 15%°,



https://sip.lex.pl/#/act/17940659/2132270?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20odpadach

Budowa przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Legnickg na wysokosci ul. Mtodych Technikéw
wraz z sygnalizacjg swieting oraz z aktualizacjg dokumentacji projektowej

2.2.21.  Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddw powstajacych w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé¢ odpady sa
zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b
ustawy
o odpadach lub zezwolenia na transport odpadow.

2.2.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie
(przed przystgpieniem do robdét budowlano-montazowych) wszelkich
materiatbw niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi
Wykonawca, musza spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z pozn.
zm.) oraz w SST. Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére
okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r., poz. 1186 z poézn. zm.) odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.2.23. O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ
zarzadzajacy ruchem), Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
oraz wilasciwy organ Policii z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca powiadomi Wydziat Transportu UM, w przypadku wprowadzenia
ewentualnych  zmian  zbiorowej komunikacji z  min. 16-dniowym
wyprzedzeniem.

2.2.24. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi
uzyska¢ zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze
posiadajace w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

2.2.25. Wykonawca, ktory wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia
umowy dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest
posiadaczem wytworni), a takze zatwierdzong recepture, o ktérej mowa w pkt
2.2.24 - co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do uktadania mas.

2.2.26. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu
budowy po zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania
demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu
odbioru ostatecznego robat.

2.2.27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportéw dziennych wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzo6r raportu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu nastepnego dnia
roboczego. Raporty stanowig zatacznik do Dziennika Budowy.

2.2.28. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowigzany jest do
organizowania rad budowy z udziatem inspektoréw nadzoru oraz sporzgdzenia
z nich protokotdw dla zainteresowanych stron. Protokoty te podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.2.29. Jezeli w trakcie przegladéow gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie
naprawy.

2.2.30. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatan zwigzanych z usuwaniem
awarii urzadzen sygnalizacji w okresie gwarancji w ponizej okreslonych
terminach:

a) Wszystkie prace naprawcze majace na celu usuniecie awarii, powinny by¢
rozpoczete w miejscu wystgpienia awarii najpozniej w ciggu 120 minut od chwili
otrzymania zgtoszenia w godzinach 06:00 - 22:00 i najp6zniej w ciagu 18 godzin
w godzinach od 22:00 do 6:00,

b) W ciggu 240 minut od chwili zgtoszenia Wykonawca powinien zakonczy¢ usuwanie
awarii zwigzanych z: nieprawidtowg praca zrédet Swiatta, elementéw wyposazenia
sterownika, zabezpieczen elektrycznych, problemami zwigzanymi z dziataniem
modutdw sterownika, zasilania awaryjnego UPS.

2.2.31. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w baze danych w Systemie

Informacji Przestrzennej Wroctawia informacji dot. nasadzen i usunie¢ drzew
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i krzewdw realizowanych w granicach gminy Wroctaw zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Wroctawia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla projektowania i wykonania instalacji ulicznej
sygnalizacji $wietlnej:

e Projekt branzy elektrycznej - budowy instalacji i konstrukcji wsporczych
sygnalizacji ulicznej powinien by¢ opracowany na podstawie zatwierdzonych przez
Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta we Wroctawiu projektow:

- Organizacji ruchu docelowego.
- Organizacji ruchu docelowego - programy pracy sygnalizacji uwzgledniajacy
prace w trybie lokalnym i scentralizowanym.

e Projekt musi uwzglednia¢ wewnetrzne wytyczne Zarzadu Drég i Utrzymania
Miasta - Ogdélne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej
sygnalizacji swietlnej i ITS we Wroctawiu w najnowszej obowigzujacej wersiji.

e Projekt musi uwzglednia¢ wewnetrzne wytyczne Zarzadu Drég i Utrzymania
Miasta - Wytyczne do wiaczania urzadzen do systemu ITS we Wroctawiu
w najnowszej obowigzujgcej wersji.

e Okablowanie nalezy oznaczac wg istniejacego klucza zawartego
w dokumentacji.

e Projekt pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym nalezy zaktualizowac
w oparciu o ,Wytyczne ogdlne do tworzenia systemowych projektow pracy
sygnalizacji” zamieszczone na stronie bip.zdium.pl.

e W Swietle zaprezentowanych regut sterowania nalezy rozwazy¢ rezygnacje
z montazu przyciskéw dla pieszych i rowerzystow dla przejscia i przejazdu przez
torowisko tramwajowe.

e Ze wzgledu na brak przestanek za rozdziatem réwnolegtych grup pieszych
i rowerowych, nalezy rozwazy¢ ich scalenie.

e Nalezy grupy sygnalizacyjne 11 i 12 zastgpi¢ grupami sterujgcymi wyswietlaczami
pomochniczymi typu "Cyfra ITS".

e Z uwagi na przeznaczenie przejscia gtownie dla oséb o ograniczonej kondycji
ruchowej, nalezy rozwazy¢ wydtuzenie fazy pieszej, co najmniej w wariancie C.

e Czujniki radarowe nalezy zastgpi¢ kamerami wideomonitoringu z funkcjg
wideodetekcji (po jednej na kierunek ruchu) - polami widocznosci kamer nalezy
obja¢ mozliwie dtugi zakres poczawszy od linii zatrzyman.

e Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy rozwazy¢ instalacje jednej kamery
wideomonitoringu (na wysokosci wyjs¢ z przejs¢ podziemnych) polem widzenia
obejmujacej perony przystankowe oraz cato$¢ przejscia dla pieszych
i przejazdu rowerowego.

e Kamery nalezy skonfigurowac i wigczy¢ do podsystemu monitoringu ruchowego
ITS mieszczacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148.

e Instalacja sygnalizacji swietlnej musi by¢ podtaczona do systemu ITS Wroctaw
zainstalowanego w Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym,
mieszczacym sie przy ul. Strzegomskiej 148, za posrednictwem taczy kablowych
tj. nie dopuszcza sie tgcznosci bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku miedzy
CZRIiTP a sterownikiem sygnalizacji.

3.2. Wytyczne dla organizacji ruchu zastepczego:

e projekt organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowa¢ w sposéb zapewniajacy
petng przejezdnos¢ taboru tramwajowego i dojscia do obiektédw zlokalizowanych
w rejonie budowy. Roboty na torowisku nalezy prowadzi¢ w nocy.

e tymczasowe oznakowanie pionowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.
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wraz z sygnalizacjg swieting oraz z aktualizacjg dokumentacji projektowej

koszty wyniesienia i utrzymania oznakowania w ramach ORZ nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych.

3.3. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego:

e sygnalizacje $wietlng, oznakowanie poziome oraz pionowe wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach.

3.4. Wytyczne dla branzy drogowej:

rozebranie istniejacych nawierzchni w miejscach przebiegu kanalizacji kablowej
i ich pozniejsze odtworzenie.
obnizenie kraweznikdw wraz z montazem kostki betonowej typu STOP.

3.5. Wytyczne dla branzy Miejskich Kanatéw Technologicznych:

w projekcie uja¢ inwentaryzacje odcinka MTK pomiedzy studnig 098SM20
a 098SM23 (odcinek pokazany niebieskg linig Zatacznik 2 - wytyczne MKT)
Odcinek ten nalezy pokaza¢ w projekcie powykonawczym i nanie$¢ go na mape
zasadniczga ZGKiKM we Wroctawiu.

e na odcinku pomiedzy studniami 098SM21 do nowoprojektowanej SS109/02 dwie
rury z projektowanych 5 przeznaczy¢ na MKT - nie prowadzi¢ w nich kabli
sygnalizacji $wietlnej.

e projekt kanatéw technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w ZDiUM. Podstawg dla uzgodnienia projektu kanatéw technologicznych jest

pozytywna opinia dla projektowanego uktadu drogowego.

Czes¢ informacyjna

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez ZDiUM
dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.

Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowaé¢ w dokumentacji pro;ektowe]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz.1129),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z po6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),
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h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25,
poz. 133),

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdézn. zm.),Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.),

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 53
z pézn. zm.),

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 698
z pézn. zm.),

n) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

0) Polskie Normy,

p) Normy UM Wroctawia dla kanatéw MTKK  dostepne na stronie
http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, a w szczegdlnosci zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-
02 "Zasady Projektowania".

ZALACZNIKI:

Zat 1. - Lokalizacja inwestycji;
Zat 2. - Wytyczne MKT;
Zat 3. - Dokumentacja :
(1.) PBdrogi,
(2.) PZT,
(3.) PW drogi,
(4.) PW elektryczna,
(5.) PW teletechniczna,
(6.) PW ORZ,
(7.) PW ORD,
(8.) Program Sygnalizacji Swietinej w trybie lokalnym i systemowym,
(9.) Przedmiar robdt,
(10.) Specyfikacja branzy drogowej,
(11.) STWIORB.

Opracowata:

Anna Wawrzyniak
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