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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy  
chodnika przy al. Poprzecznej we Wrocławiu.  

 
2. Inwestor 

 
Inwestorem zadania jest: 

 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. Nazwa zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy chodnika przy al. 
Poprzecznej we Wrocławiu.  
 

4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 
 

 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7 
 
Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dz. nr 1, AM-10, Obręb Sołtysowice.  

W pobliżu planowanej inwestycji przebiega sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, 
telemetryczna, elektroenergetyczna – uzgodnienia z właścicielami sieci po stronie Wykonawcy.  

 
4.1. Zakres dokumentacji: 

 
 Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, 

uzgodnieniami (właściciele sieci) i decyzjami administracyjnymi wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
UWAGA: dokumentacja projektowa musi być kontynuacją opracowanego przez BS-Projekt Paweł 
Brucko – Stempkowski wykonanej na zlecenie spółki ComoDomo Sp. z o.o. projektu, 

 Projekt wykonawczy, obejmujący projekty branżowe (część drogowa, część odwodnieniowa 
z wykorzystaniem istniejących pasów zieleni), 

 Inwentaryzacja zieleni z oceną stanu technicznego przez osobę uprawnioną wraz z pozyskaniem 
niezbędnych uzgodnień ZZM, 

 Inwentaryzacja urządzeń obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usunięcia kolizji, 
 ORZ, ORD (w razie konieczności), 
 Przedmiar robót, 
 Kosztorys inwestorski, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany zakres 

robót, 
 Uzyskanie mapy do celów projektowych, 
 Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla 
Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
Zamawiający raz w miesiącu zorganizuje Rady Techniczne, których celem będzie dokonanie 
wyjaśnień i ustaleń roboczych z udziałem Wykonawcy oraz innych osób, których obecność jest 
niezbędna wraz ze spisaniem przez Wykonawcę protokołu z jej przebiegu i przekazaniem 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.  
O każdej Radzie Technicznej Wykonawca będzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej 
tydzień przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed Radą Techniczną 
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wykonawca dostarczy aktualne materiały projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty 
wynikające z postępu prac. 

 
5. Termin realizacji zamówienia: 

 
Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnym do 30.09.2020r. wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 

6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

6.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji 
 

6.1.1. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona wg wytycznych zamieszczonych na stronie 
ZDiUM.  

6.1.2. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej 
i nieedytowalnej). 

6.1.3. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący 
sposób:  

6.1.4. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania 
zgodnie z ich wersja papierową. 

6.1.5. Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące przedmiotem umowy oraz 
zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch egzemplarzach, w formie: 

 Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
 Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls, 
 Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 
 Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów. 

 
6.1.6. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 

zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki sposób, aby 
każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, 
tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości 
umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

6.1.7. Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże niezwłocznie 
Zamawiającemu: 

 Projekt budowlany/zagospodarowania terenu i projekty branżowe – po 4 egz., 
 Projekt wykonawczy – po 4 egz. 
 Specyfikacje techniczne – po 2 egz. 
 Przedmiar – po 2 egz. 
 Kosztorys inwestorski i wersję elektroniczną dokumentacji – po 2 egz. 

 
6.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania 

 
6.2.1. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
 

6.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z wszelkimi pracami – uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za 
wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia 
w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć. 

 
6.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które 

mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 
 

6.2.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowywanej przez siebie dokumentacji 
projektowej na czas budowy. Nadzór autorski zostanie zlecony i rozliczony na podstawie 
odrębnej faktury po zrealizowaniu robót budowlanych zleconych odrębnym zamówieniem. 

 
6.2.5. Wykonawca zapewni współudział w odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych 

na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. 
 

6.2.6. Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieżności 
między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac 
budowlanych wykonywanych na odrębne zamówienie. Za nanoszenie poprawek nie będzie 
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odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie 
opracowywanej dokumentacji. 

 
6.2.7. Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte w niej 

rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania w terenie 
i odbioru robót budowlanych.  

 
6.2.8. Roboty rozliczane będą ryczałtowo dwiema fakturami: za dokumentację projektową po jej 

odbiorze bez uwag, za nadzór autorski - po jego zrealizowaniu w ramach robót drogowych 
wykonanych w ramach odrębnego zamówienia.  

 
6.2.9. W ramach opracowania projektu należy: 

a) wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej, 
b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia przed 

naruszeniem, 
c) dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować metodę 

odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej 
klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
 
7. Wytyczne do projektów: 

 
7.1. Do projektu drogowego 

 
7.1.1. Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

(wraz ze złożeniem wniosku do WAiB), opracowaną  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 
7 lipca 1994 r. i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 
ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, wraz z kompletem 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, organami administracji wg właściwych kompetencji.  

 
7.1.2. Cześć odwodnieniowa projektu wykonawczego  powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi 

zamieszczonymi na stronie ZDiUMu oraz Zarządzenia nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 
17 marca 2017r.  

 
7.2. Do projektu organizacji ruchu  

 
7.2.1. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.). 
 

7.2.2. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.). 

 
7.2.3. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z ogólnymi wytycznymi do projektowania 

i wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

 
7.2.4. W projekcie znajdzie się zapis, że Wykonawca do obciążenia słupków do oznakowania 

tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obciążania zastaw 
prefabrykowanych elementów z mieszanek recyklingowych. 

 
7.2.5. Projekt ORZ powinien spełniać wymogi określone w ogólnych wytycznych do projektowania i 

wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych na stronie 
internetowej zamawiającego www.zdium.wroc.pl i w odpowiednich przepisach. 

 
7.2.6. Przygotowana dokumentacja musi zostać pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM przed 

rozliczeniem robót projektowych.  
Opracowała: Dorota Sarańczak 


