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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we 
Wrocławiu. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

Obszar inwestycji obejmuje działki nr: 3 AM – 33, 29/1 AM – 37, 77/1 AM – 26,                   
53 AM – 26, 8 AM - 26 obręb Stare Miasto, będące własnością Gminy Miejskiej Wrocław  
w zarządzie trwałym ZDiUM.  
Inwestycja dotyczy przystanków: „OPERA” przy Pl. Teatralnym, „OŁAWSKA”, „WITA 
STWOSZA”, „UNIWERSYTECKA” – przy ul. Szewskiej. 
Obszar inwestycji jest przeznaczony w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod komunikację publiczną. 
Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym (Załącznik nr 1). 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

2.1.1. Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym 
zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę. 

2.1.2. Projekty wykonawcze dla branż: 
 drogowa – w tym projekt odtworzenia nawierzchni, 
 sanitarnej – odwodnienie, 
 elektryczna (w razie potrzeby), 
 przebudowa kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej, 
 organizacja ruchu docelowego, 
 organizacja ruchu zastępczego,  
 miejskie kanały technologiczne (razie potrzeby) 
 zieleń (inwentaryzacja, zabezpieczenie zieleni istniejącej, nasadzenia, wycinka 

drzew wraz z projektem nasadzeń kompensacyjnych). 

2.1.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze: 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych, 
 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
 przedmiar robót, 
 kosztorys inwestorski, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 uzupełniające pomiary geodezyjne, 
 nadzór autorski. 

2.2. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji 
zadania (np. pozwolenie wodno-prawne, zezwolenie na wycinkę drzew, 
pozwolenie konserwatorskie) oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem 
opracowania. 
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2.3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania 
niewymienione  
w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

 
Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie 
http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 października 2020 r..  
W tym terminie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Za termin 
zakończenia prac w przypadku zgłoszenia robót uważa się termin dostarczenia 
Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji 

4.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej).  

4.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  
w następujący sposób: 
 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

4.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały 
poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  
 pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,  
 tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
 rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  
 wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów. 

4.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie 
plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne 
opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami 
Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w 
jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

4.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej przekaże Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji projektowej, po  
2 egzemplarze przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w wersji 
papierowej i 1 płytę CD z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniami o: 
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a) przekazaniu autorskich praw majątkowych; 
b) przekazaniu oświadczeń o: 

 kompletności dokumentacji; 
 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć; 
 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami; 
 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich; 
 zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 

 

4.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania 

4.2.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

4.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, 
wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia 
zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 
jakiemu ma służyć. 

4.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 

rozwiązań technologicznych, 
 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
 składania (pocztą elektroniczną) sprawozdań/raportów w odstępach 

miesięcznych informujących o stanie zaawansowania prac projektowych,  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych  
i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 
projektowych, 

 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziałem 
wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po 
akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym 
stronom), 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 
decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  
i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ, 

 niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór 
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wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury 
przetargowej, tzn. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót 
budowlanych. 

4.2.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy. Nadzór autorski zostanie zlecony 
i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu Wykonawcy robót. 

4.2.6. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 
koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt nadzoru autorskiego 
(cena za jedną wizytę). 

4.2.7. W ramach opracowania – zabezpieczenie osnowy geodezyjnej należy: 

a) wykonać analizę wpływu robót drogowych i robót branżowych na stabilność 
punktów osnowy poligonizacyjnej, 

b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób 
zabezpieczenia przed naruszeniem, 

c) dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, 
opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione 
kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii  

i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia  
i odtworzenia punktów. 

4.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazę danych w Systemie 
Informacji Przestrzennej Wrocławia informacji dot. nasadzeń i usunięć drzew  
i krzewów realizowanych w granicach gminy Wrocław zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni. 

 

5. WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

5.1. Wytyczne dla organizacji ruchu zastępczego 

5.1.1. Wykonawca opracuje  projekt  zastępczej  organizacji  ruchu  i  uzyska  jego 
zatwierdzenie, zgodnie z obowiązującymi  przepisami  i  ogólnymi  
wytycznymi  dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl.  

5.1.2. Zastępczą organizację ruchu należy zaprojektować w sposób zapewniający 
obsługę przyległych terenów. 

5.2. Wytyczne dla części drogowej i organizacji ruchu docelowego  

5.2.1. Wytyczne ogólne 

 Przystanki powinny być projektowane jako przystanki pojedyncze                        
o długości użytkowej (bez ramp) minimum 34 metry. Uwzględniając 
uwarunkowania wynikające z lokalizacji na terenie Parku Kulturowego 
Starego Miasta dopuszcza się, po przeprowadzeniu stosownej analizy                    
i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zmianę lokalizacji lub wyniesienie 
części długości peronów, w przypadku gdyby wykonanie wyniesienia 
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całości peronów w obecnych lokalizacjach byłoby technicznie niemożliwe 
bez ingerencji w przyległe budynki lub przebudowa ta istotnie 
zwiększyłaby koszty realizacji zadania.  
Wskazana analiza powinna obejmować co najmniej wskazanie odległości 
przystanków od istotnych generatorów/destynacji, odległość między 
przystankami (w przypadku zmiany lokalizacji) oraz rozstaw drzwi                        
w niskopodłogowym taborze tramwajowym stosowanym we Wrocławiu                
(w przypadku wyniesienia części peronów). 

 Wysokość przestrzeni użytkowej (bez ramp) względem główki szyny 
powinna wynosić 22 cm 

 Przystanki powinny być projektowane na prostym odcinku torów. 
 Szerokość przestrzeni przystankowej powinna wynosić 3,5 metra. 
 Krawędź peronu powinna znajdować się w odległości 1,285m od osi 

torowiska z możliwością lokalnego zwiększenia tej odległości w celu 
zachowania przejezdności taboru tramwajowego wykorzystywanego przez 
MPK (szczególnie tramwaj PESA Twist 2010NW) 

 Dopuszcza się wyniesienia chodnika przylegającego bezpośrednio do 
przystanku w przypadku wystąpienia problemów z różnicą wysokości, 
spełnienia warunków dopuszczalnych spadków lub odwodnienia.                        
W przypadku wyniesienia chodnika należy uwzględnić dostępność do lokali 
zlokalizowanych w sąsiadujących z chodnikiem budynkach. W tym 
przypadku separacja przystanku i przylegającego ciągu pieszego powinna 
być zrealizowana przez zmianę rodzaju nawierzchni/lub wydzielenie tych 
przestrzeni linią płytek o innej fakturze lub kolorze (dotyczy przystanków 
„OPERA” oraz  „OŁAWSKA”) 

 Na całej długości projektowanych przystanków przy ich krawędzi należy 
zastosować pas ostrzegawczy zgodnie z zasadami faktur ostrzegawczych 
określonych we Wrocławskich Standardach Dostępności Przestrzeni 
Miejskich (rozdz. 1.3) 

 Wykorzystywana nawierzchnia przystanków (i ewentualnych chodników) 
powinna być zgodna z Wrocławskimi Standardami Kształtowania 
Przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym oraz Wrocławskimi Standardami 
Dostępności Przestrzeni Miejskich 

 W szczególności dla przystanku „OPERA” przy pl. Teatralnym należy 
uwzględnić korektę profilu krawężnika przystanku przy zjeździe z peronu 
środkowego oraz przy wjeździe na peron prawy, zgodnie z treścią notatki 
służbowej MPK nr TR/11/2020 z dnia 7.01.2020r. (Załącznik nr 2) 

5.3. Wytyczne w zakresie infrastruktury technicznej, instalacji, sieci i 
urządzeń sygnalizacji świetlnej 

5.3.1. W projekcie przebudowy należy wprowadzić zapis obligujący późniejszego 
wykonawcę robót budowlanych do konieczności zachowania obecnego, bądź 
stworzenia nowego połączenia pętli indukcyjnych w standardzie Capsys, 
znajdujących się w osi torów tramwajowych. Szczegółowe wytyczne  takiego 
połączenia zawarte są w „Ogólnych wytycznych do projektowania i wykonania 
instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej” (dostępne na stronie internetowej: 
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-sygnalizacji-
swietlnej/). W razie zmian geometrii ulicy, w tym rozmieszczenia przystanków, 
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rozmieszczenia przedmiotowych pętli indukcyjnych, należy uzgodnić  
z Zamawiającym. 

5.3.2. Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót budowlanych musi uzyskać 
opinię Zamawiającego, dotyczącą pracy sygnalizacji świetlnej. 

 

5.4. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia  

5.4.1. W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 
stosowny projekt usunięcia kolizji i uzgodnić go z gestorami sieci oraz  
z Zamawiającym. 

5.5. Wytyczne dla zieleni 

5.5.1. Projekt zieleni należy opracować zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia  
Nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 
zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w SIP informacji o 
projektowanych nasadzeniach i wycinkach. 

5.5.2. Projekt zieleni należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

6. PRZEPISY PRAWNE 

1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 
oraz przepisami techniczno – budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186  
z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2018r., poz. 1935 z późniejszymi zmianami),  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 
1389), 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  
(Dz. U. z 2016r., poz. 2033),  

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55              
z późniejszymi zmianami),  

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 1396  z późniejszymi zmianami), 

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701                         
z późniejszymi zmianami), 
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i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068             
z późniejszymi zmianami), 

j) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 

l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25,               
poz. 133), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach                    
(Dz. U. 2019, poz. 2311 z późniejszymi zmianami), 

n) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r.              
poz. 1990 z późniejszymi zmianami),  

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późniejszymi zmianami),  

p) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 1843) 

q) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni,  

r) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

s) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono – niebieskiej 
infrastruktury 

t) Polskie Normy. 

 

Załącznik: 

Zał. 1 – Lokalizacja inwestycji 

Zał. 2 – Notatka służbowa MPK nr TR/11/2020 z dnia 7.01.2020r. 

 

 

Opracował:  

Jędrzej Dębowski 


