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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
Część trzecia: Budowa doświetlenia przejść dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Lakierniczą we 

Wrocławiu 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działka nr 10, AM-5 
obręb Grabiszyn 

 
 

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl. 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                   
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową dla budowy doświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 
Racławickiej z ul. Lakierniczą we Wrocławiu, w tym m.in.: 
-  budowa słupa oświetleniowego z podwójnym wysięgnikiem i dwoma oprawami (1 szt.) 
wraz z kablem zasilającym, 
-  wymiana wysięgnika na istniejącym słupie na podwójny i montaż dwóch jednakowych 
opraw  
-  odtworzenie  nawierzchni po robotach sieciowych, 
- odtworzenie istniejącej zieleni. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: 

a) Branży elektrycznej -  budowa oświetlenia, 
b) Branży drogowej -  odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych, 
c) Zieleni – odtworzenie istniejącej zieleni (żywopłot, trawa),  
d) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania  
e) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
f) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
g) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o załączony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie:  
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez ZIE Energia ul. Spacerowa 97 

55-114 Wisznia Mała, 
b) zaświadczeń stwierdzających brak podstaw do wniesienia sprzeciwu, 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej  
z ul. Lakierniczą na podstawie Zaświadczenia nr 12231/2019 z dnia 07.10.2019 
r.  

5.2. Wykonawca robót ponosi ewentualne opłaty za świadczony nadzór właścicielski 
gestorów sieci nad robotami wymagającymi ich nadzoru.  

5.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.7. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
daty podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji zamawiającego. 

5.8. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem budowy dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność lub zniszczenie 
punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w 
Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed 
rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla 
punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.10. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy          
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.13. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

5.15. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.16. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie 
przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie 
materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca po przejęciu terenu 
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie 
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. 

5.17. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w 
sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.18. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.19. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy  i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515. 

5.20. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

5.21. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) odpowiadać 
Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 
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5.22. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający 
ruchem) i właściwy organ Policji. 

5.23. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

5.24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

5.25. Wykonawca udzieli gwarancji na zieleń do 7 marca 2022 r. oraz minimum 36 
miesięcy na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia. 

 

 

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa dla poszczególnych lokalizacji: 

 
L.p. Nazwa opracowania 

1 Projekt Zagospodarowania Terenu (załącznik do zaświadczenia) 
2 PW – cz. elektryczna - oświetlenie 
3 PW- projekt odbudowy nawierzchni  
4 Inwentaryzacja zieleni 
5 PW – Projekt organizacji ruchu zastępczego 
6 STWiORB  
7 Kosztorys  ofertowy 

 

6.2. Zaświadczenie nr 12231/2019 z dnia 7 października 2019 r. 

 
 
Opracowała: 
Elżbieta Olczyk 

   


