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ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Wprowadzenie „kontraruchu” rowerowego na wybranych 
ulicach Wrocławia z podziałem na zadania. 
Zadanie 1: Brodzińskiego – od Kamieńskiego do 
Romanowskiego 
Zadanie nr 2: Bydgoska – od Al. Kromera do Łąki Mazurskiej 
Zadanie nr 3: Mochnackiego – od Kamieńskiego do 
Romanowskiego 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr: 
5/2 , 10 AM-5; 44/1, 43/3, 4/3 AM-4, obręb Karłowice  

25/2 i 1 AM-28, obręb Kowale 
 

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych                       
z wprowadzeniem „kontraruchu” rowerowego na wybranych ulicach Wrocławia                                           
z podziałem na zadania. 
Zadanie 1: Brodzińskiego – od Kamieńskiego do Romanowskiego 
Zadanie nr 2: Bydgoska – od Al. Kromera do Łąki Mazurskiej 
Zadanie nr 3: Mochnackiego – od Kamieńskiego do Romanowskiego.  
 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) drogowych 
b) oznakowania pionowego i poziomego 
c) zieleń w zakresie trawników i wycinki i przesadzania krzewów 
d) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu zastępczego 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej, opracowanej przez SD PROJEKT s.c.                                
ul. Szymborska 10/8; 50-254 Poznań, pn.: „Projekt organizacji ruchu wraz                         
z korektami układu drogowego dopuszczający kontraruch rowerowy na wybranych 
ulicach w strefach ruchu uspokojonego we Wrocławiu.  

  Zadanie nr 2: Brodzińskiego – od Kamieńskiego do Romanowskiego 
  Zadanie nr 3: Bydgoska – od Al. Kromera do Łąki Mazurskiej 

Zadanie nr 6: Mochnackiego – od Kamieńskiego do Romanowskiego” 
b) zaświadczenia nr 3185/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy Prawo Budowlane 
c) zaświadczenia nr 3182/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy Prawo Budowlane 
d) zaświadczenia nr 3183/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy Prawo Budowlane 
e) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,                             

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczeń z dnia 
11.03.2020r. o numerach: 3185/2020, 3182/2020, 3183/2020 o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy Prawo 
Budowlane 

5.2. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, jednakże w trakcie 
wykonywania prac należy postępować zgodnie z zasadami prowadzenia robót 
ziemnych a w przypadku odkrycia przedmiotów w stosunku do których istnieje 
przypuszczenie, iż są zabytkami należy przerwać prace oraz niezwłocznie 
powiadomić Konserwatora Zabytków. W przypadku wystąpienia konieczności 
zapewnienia badań archeologicznych obejmujących ratownicze badania 
archeologiczne, zarówno organizacja tych prac jak i wszelkie związane         
z nimi koszty są po stronie Wykonawcy.  

 
5.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót. 

 
5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.6. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające                     

z opinii, uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 
 

5.7. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie, podając ceny jednostkowe, koszty robót 
związanych z wyniesieniem oraz organizacją ruchu zastępczego, a także koszty 
zaplecza budowy. 

 
5.8. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.9. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie do                

10 dni od dnia podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy.  

Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, 
czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i 
pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej,                            
i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania 
planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 

5.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 
 

5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
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stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

5.12. Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonania opracowania 
powykonawczego odnoszącego się do drzew i krzewów, wykonanego zgodnie z 
wytycznymi Zarządu Zieleni Miejskiej, oraz zaktualizowanie w tym zakresie 
Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławie (SIP). 
 

5.13. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
5.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy                 

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.15. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.16. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na, i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

 
5.18. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.19. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.20. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
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Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz.10). 

 
5.21. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.22. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
715 – 1515. 

 
5.23. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.24. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty                      
i deklaracje zgodności. 

 
5.25. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i właściwy organ Policji. 

 
5.26. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności 
minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas 
transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej 
masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 
135 do 170 °C. 

 
5.27. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające                
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.28. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.27 – co 
najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.29. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
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ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.30. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.31. Wykonawca udzieli 12 miesięcy na zieleń, oraz minimum 36 miesięcy 

gwarancji na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
 
 

6. ZAŁACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. Dokumentacja projektowa – odrębnie dla każdego zadania: 

 

Lp. Nazwa opracowania 

1. PW – projekty wykonawcze – 3 szt. 

2. Dokumentacje techniczne – 3 szt. 

3. SSTWiOR– 3 szt. 

4. Przedmiary robót– 3 szt. 

5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu– 3 szt. 

6. Projekty stałej organizacji ruchu– 3 szt. 

7. Zaświadczenie nr 3185/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

8. Zaświadczenie nr 3182/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

9. Zaświadczenie nr 3183/2020 z dnia 11.03.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

10. Kosztorysy ofertowe – 3 szt. 

 
 
 
Opracował: Jędrzej Dębowski 


