UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2020
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDiUM"”, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewodzka

dziatajgcym rowniez w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji S.A. we Wroctawiu, ul. Na Grobli 19, nr NIP: 896-000-02-56, zwanym dalej
MPWiIK

................................. Z siedzibg W ...ccooceiiiiiieievevee PrZY Ul sy, WPISGNYM
O o, ; NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

Preambuta

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze na mocy Porozumienia zawartego z Miejskim
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji S.A. we Wroctawiu (MPWIK) udziela
niniejszego zamowienia wspolnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2019 nr 1843).

2. MPWIiK jest inwestorem zobowigzanym na mocy porozumienia wymienionego w
ust. 1 do sfinansowania budowy kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i
objetych niniejszym zamoéwieniem.

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy
ul. Dlugopolskiej na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Puszczykowskiej w celu
budowy chodnika wraz 2z budowa kanalizacji deszczowej i sieci
wodociagowej oraz remontem kanalizacji sanitarnej.

2. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

3. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamodwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownie projektowg KBH Inwestycje
sp. zo .o0. sp. k., oraz Biuro Projektow i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno-
Sciekowej BIPROWOD Sp. zo.o0.,

4) zaswiadczen stwierdzajacych brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
robét

5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
niniejszego zamadwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...............
nastepujace czesci zamowienia ........cceveeieiiiiins Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
dos$wiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesiace
od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajagcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszgacg co
najmniej 1 000.000,00 zt lub 100.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentdéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamoéwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz
z zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, sanitarnej, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu
wykaz wszystkich osdéb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych
o0 odprowadzeniu skltadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zzadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdéw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagaijq
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na =zasadach ogdlnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z
przepisow bhp i ppoz.

§5
Kontrola jako$ci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186),
odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
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wymogéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wiasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatéw.

8. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek podaé¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i warto$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSi  .cccviieviiieeeieeee, zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), 4. cerrreererneeneneeeeeeees ZE Drutto (stownie  ztotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow:

Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [zt]

ZAKRES ROBOT FINANSOWANY PRZEZ ZDiUM
1 | Roboty branzy drogowej, Organizacja Ruchu Docelowego
2 | Kanalizacja deszczowa
3 |RAZEM NETTO (suma 1-2)
4 |Kwota warunkowa 5 % (od poz. 3)
5 |CENA NETTO dla zakresu ZDiUM (suma poz. 3+4)
6 |PODATEK VAT (od poz. 5)
7 | CENA BRUTTO - zakres ZDiUM (suma poz. 5+6)
ZAKRES ROBOT FINANSOWANY PRZEZ MPWiK
8 | Roboty branzy drogowej
9 |Kanalizacja deszczowa

10 | Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

11 |RAZEM NETTO (suma poz. 8-10)

12 |Kwota warunkowa 5 % (od poz. 11)

13 |CENA NETTO dla zakresu MPWIK (suma poz. 11+12)

14 | PODATEK VAT (od poz. 13)

15 | CENA BRUTTO - zakres MPWIK (suma poz. 13+14)

CALOSC ZAMOWIENIA (ZAKRES ZDiUM i MPWiK)

16 |CENA OFERTOWA NETTO DLA CALEGO ZAMOWIENIA (suma poz. 5+13)

17 | CENA OFERTOWA BRUTTO DLA CALEGO ZAMOWIENIA (suma poz. 7+15)
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10.

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Ostateczne wynagrodzenie ilo$ciowe, tj. wynagrodzenie okre$lone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca moze scedowac na osobe trzeciag nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca I|ub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
0 podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z
wytgczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umow o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziafania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
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11. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

whN

whN

wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjqg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacedgo jest p. cccoccviiiiiiiiieieee
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....cccceeeevevenceeceeiinnnne

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. e, , tel.
8§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamoéwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wylgczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robét objetych rekojmia i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoniczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

g§11
Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
o zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
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— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,

beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korcowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt
5.6, 5.25 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem pkt
5.3, 5.6, 5.7e, 5.25, 5.27) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie roboét zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdét zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,
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9) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi
za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone druga zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potracone w szczegodlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajagcego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
koncowymi wystawianymi odrebnie dla ZDiUM i MPWiK.
Faktury przejsciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu na:

1) ZDiUM do wysokosci 80 %wynagrodzenia zakresu ZDiUM okreslonego w § 6 ust. 1,

2)
3.

MPWiK do wysokosci 80 %wynagrodzenia zakresu MPWiK okreslonego w § 6 ust. 1.
Podstawa zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:

a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdt stanu robdt,,

b) dla faktur koncowych - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
J~Protokotu Stanu Robét”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowaq.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
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Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty skitadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdét oraz os$wiadczenie Podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zapfaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zapfaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture (dla zakresu ZDiUM) nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Fakture (dla zakresu MPWiK) nalezy wystawi¢ na MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421
Wroctaw NIP: 896-000-02-56.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych (dla zakresu ZDiUM) za posrednictwem platformy
https://efaktura.gov.pl/ wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina
Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw - Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Natomiast
dla zakresu MPWIiK odbiér ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nastepowac
bedzie za posrednictwem platformy https:// pefexpert.pl . Przepisu art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.
Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platform. Mozna dostarczy¢
fakture w formie papierowej (dla zakresu ZDiUM) do siedziby Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu, na adres ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw,, natomiast
dla zakresu MPWiK do siedziby Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodocigagow i Kanalizacji
S.A, na adres ul. Na Grobli 19, 54-421 Wroctaw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych za posrednictwem ww platform.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platform, okreslonych w ust. 10 lub doreczenia
faktury w formie papierowej do Biura Obstugi Interesanta, okreslonego w ust. 11 -
prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer
rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogoéw okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW s
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70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia | uznania dgo przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robét, natomiast
pozostatg czes$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:
przedfuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznos$cig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejSciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;
usuniecia oczywistych btedoéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;
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2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktérym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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