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UMOWA nr TXU/TRN/    /2017 
zawarta w dniu …………….2017 r. pomiędzy:  
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 
Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 
Dyrektora                 Sławomira Gonciarza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych              Grażynę Wojewódzką 
a ……………………………………………………………,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Opis przedmiotu umowy 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……….… r. Zamawiający, na 
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do Przebudowy ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. 
Racławickiej w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji 
projektowej. 

2. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na podstawie: 
1) Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),  
2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) dokumentacji projektowej opracowanej we własnym zakresie. 

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części niniejszego 
zamówienia tj. robót oświetleniowych.  

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy, tj. firmie ……………….……….  
następujące części zamówienia ………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.1  

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były wymagane.2  

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:  

1) od daty zawarcia umowy do dnia ………….…… 3,  
2) w tym do dnia 30.09.2017 r. – wykonanie, uzgodnienie wraz z uzyskaniem odstępstwa 

od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004 r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i 
budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej wraz wystąpieniem o pozwolenie na budowę/ złożeniem 
wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.  

2. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony 
protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których mowa  
w § 4 ust. 4. 

                                                
1 zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 
2 zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 
3 zapis zostanie odpowiednio uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy 
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3. Zamawiający, w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania 
dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów w dokumentacji  
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o błędach  
w dokumentacji. 

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy w zakresie 
dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 

6. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, po uprzednim 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

2. Przekazana dokumentacja projektowa ma być wzajemnie skoordynowana technicznie  
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać ma wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody  
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 
składających się na komplet przedmiotu umowy. 

3. Niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentację 
projektową, szczegółowo określoną w PFU. 

4. Wykonawca razem z opracowaną dokumentacją złoży oświadczenia: 
1) o kompletności dokumentacji, 
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
3) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
4) o przysługujących mu do opracowanej dokumentacji projektowej wyłącznych i 

nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majątkowe), 
5) o nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

5. Na okoliczność przekazania dokumentacji wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 4, 
Strony podpiszą protokół przekazania dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie 
szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego 
zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł 
na każde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów  
ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową odpowiadającą 
przedmiotowi niniejszego zamówienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) 
wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
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(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres 
ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich 
samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, 
których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej 
raty. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty,  
o których mowa wyżej, najpóźniej w dniu wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim 
dniu terminu płatności raty. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest, w czasie realizacji 
przedmiotu umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności związane z robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1502 ze  zm.).  

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie 
później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz 
wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 7, ze wskazaniem 
podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności 
wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania umowy o pracę dla 
każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia  

o zatrudnieniu na umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy  
w zakresie o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników, w terminie 7 dni 
roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 8, w szczególności za pośrednictwem 
wywiadu z pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów do tych umów z zaczernionymi 
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie, które powinny być 
czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin 
obowiązywania umowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także 
zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas 
prowadzenia robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami 
uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci 
celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i sposobu prowadzenia prac. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy. 

13. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy 
w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy, może nastąpić po 
uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem 
obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia standardu. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót 
właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.  
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§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto wg załącznika zestawienia kosztów zadania 
oraz wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ……… zł brutto (słownie złotych: ………), 
tj. ……….. zł netto (słownie złotych: …………), w tym: 

Lp. Wyszczególnienie Cena ryczałtowa [zł] 

1 Opracowanie dokumentacji projektowej  

2 Roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

3 CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)  

4 PODATEK VAT (od poz. 3)  

5 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)  

2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające wytyczne 
zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  
w PFU. 

3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie może być późniejsza niż 
termin rozpoczęcia realizacji robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 
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7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy, jest obowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy (wyłączenie nie 
dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dłuższy niż 
termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do 
umów o podwykonawstwo.  

10. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza 
wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych 
robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego przekaże 
Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 

 
§ 7 

Przedstawiciele Stron 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest 

p. ……………………… 
2. Zamawiający wyznacza zespół odpowiedzialny za realizację inwestycji: p. ………………………… 
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ……………………….. 
4. Wykonawca wyznacza Projektanta p. ………….………….. jako osobę upoważnioną do kontaktu  

z Zamawiającym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.  
5. Zamawiający upoważni osobę wskazaną w ust. 4 do występowania w imieniu Zamawiającego 

przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach 
związanych z dokumentacją projektową. 

 
§ 8 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową, na okres od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru dokumentacji określonego w § 2 ust. 5 do daty zakończenia 
gwarancji na pozostałe roboty określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi 
ustala się na czas udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela …….. miesięcy 4 gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.  
Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować 
uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdów  

w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robót 
objętych rękojmią i gwarancją.  

6. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia pasa 
drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego, po przedłożeniu 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

7. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 5, będzie każdorazowo określana według cen 
obowiązujących w tym okresie.   

                                                
4 zapis zostanie odpowiednio uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy 
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8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad, na własny 
koszt, w terminie podanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady lub w innym technicznie 
możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

9. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte niniejszą 
regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może  
w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5 % wartości umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół 
inwentaryzacji prac w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 10 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (wpis do dziennika budowy). 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.  

3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru o gotowości 
robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powołana 
przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go 
o zakończeniu robót. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do odbioru końcowego jest 
przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych 
do dokonania oceny prawidłowego wykonania, tj.: atestów, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności, wyników badań, prób i pomiarów, świadectw kontroli jakości, certyfikatów na 
wbudowane materiały, projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacji powykonawczej zawierającej 
zestawienia ilości wykonanych robót, powykonawczych szkiców geodezyjnych oraz 
inwentaryzacji geodezyjnych na roboty instalacyjne. 
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6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 
technicznym, użytkowym, estetycznym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 
eksploatacji. 

7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty zakończenia 
odbioru końcowego. 

8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie całości wykonanych robót. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zwierającego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane 
roboty oraz wszystkich dokumentów wymaganych przez Inspektora Nadzoru niezbędnych do 
dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru 
Miejskiego we Wrocławiu, dziennika budowy.  

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 
a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia robót” 

uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może: 
– obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
– wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą 
zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 
wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. Po 
odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad  
i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć  
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy.  

14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad. 

16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu 
gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.  

17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

18. W razie wystąpienia wad Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich 
usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto określonej w § 5 ust. 1. 
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 9 umowy ust. 1-4. 
 
 
 

http://bip.zgkikm.wroc.pl/
http://bip.zgkikm.wroc.pl/
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2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej netto, określonej w § 5 ust. 1, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w wysokości 

300,00 zł, za każdy dzień liczony od upływu każdego z terminów,  
3) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona 
do 400,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu dodatkowego, 

5) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w PFU w terminie, 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień następujący po upływie terminu, 

6) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w PFU w wysokości 500,00 zł, za każdy 
przypadek niewywiązania się ze zobowiązania, 

7) niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokości 
300,00 zł, za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem, 

8) za niewykonywanie czynności opisanych w programie zapewnienia jakości w wysokości 
200,00 zł, za każde niewykonanie, 

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień nieprzekazania, 
10) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy np. w przypadku 

zakończenia pełnienia obowiązków przez Kierownika budowy i niezgłoszenia z tygodniowym 
wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na Kierownika budowy), w wysokości 5000,00 zł 
za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika budowy, 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za 
każdy przypadek, 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
liczony od upływu terminu, 

14) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu 
zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł, 

15) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4, w wysokości 300,00 zł za każdy 
dzień liczony od upływu terminu, 

16) za niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 8 w terminie, w wysokości 
1000,00 za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

17) za każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów, o których 
mowa w § 4 ust. 9, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

18) za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w § 4 
ust. 7, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  

19) za brak aktualizacji wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 8, w wysokości 1000,00 zł, za 
każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  
w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w 
terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 
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7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 12 

Sposób rozliczenia  
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą w następujący sposób:  

1) za opracowanie dokumentacji projektowej – fakturą końcową,  
2) za realizację zadania w oparciu o opracowaną we własnym zakresie i uzgodnioną 

dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – fakturami przejściowymi 
oraz fakturą końcową.  

2. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia: 
1) za opracowaną dokumentację projektową będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 

dokumentacji wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę/lub 
zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, dla 
których pozwolenia na budowę nie jest wymagane oraz z uzyskanym odstępstwa od 
przepisów rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10.11.2004 r., 

2) za realizację zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 
a) dla faktur przejściowych będą podpisane przez Strony protokoły stanu robót, 
b) dla faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru ostatecznego robót.  
c) Wykonawca może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż co 20 dni roboczych, do  

wysokości 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 
d) Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru 

na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru „Protokołu 
Stanu Robót”. Wraz z fakturą przejściową Wykonawca przedłoży oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że płatności im należne zostały 
uregulowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową. W wypadku braku 
takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu uregulowania zadłużenia 
wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

e) Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie 
wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że 
należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia 
zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z 
oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do 
czasu ich dostarczenia. 

f) W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona  
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

g) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ppkt f), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym. 
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4. Faktury należy wystawiać na: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. Faktury należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg i 
Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej brutto, tj. …………… zł w …………………….. 
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania całego 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego 
podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast pozostałą część obejmującą 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów 
końcowego i ostatecznego – 2 miesiące od daty zakończenia robót. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 2 
ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 
podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

6. W przypadku  nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,        
o której mowa powyżej w ust. 5, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia.  

 
§ 14 

Prawa autorskie 
1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przechodzą 

na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 
a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 
b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację 
utrwalono: 
a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 

dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 
Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących 
formach: 
• papierowej, 
• elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach 

optycznych, 
b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a, 
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c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 
w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 
określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość autorskich 
praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego,  
a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpi  
w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  
z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w § 4 ust. 3. 

 
§ 15 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 

1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i 
od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, 
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami 
dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, 
koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, 
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury 
utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 

2) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można 
wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego; 

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości  robót rozliczanych 
fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez 
Wykonawcę;  

4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z 
SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając 
ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych  
z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 
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6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 
których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa –  
w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy 
właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 

§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 
i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o 
którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu 
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


