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NAZWA ZADANIA

Budowa oswietlenia drogowego wraz z budowa
i doswietleniem przystanku i przejscia dla pieszych przy
ul. Dolnobrzeskiej we Wroctawiu

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

LOKALIZACJA INWESTYCII

Dziatki nr:
1, AM-7, obreb Les$nica

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl.
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




1.

Budowa oswietlenia drogowego wraz z budowa i doswietleniem przystanku i przejscia dla pieszych
przy ul. Dolnobrzeskiej we Wroctawiu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika,
przeniesieniu przystanku wraz z budowgq sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia dla
o$wietlenia przystankow i przejscia dla pieszych na ul. Dolnobrzeskiej we Wroctawiu.

2.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robdét m.in.:

3.

a) branzy drogowej (budowa chodnika),

b) branzy elektrycznej (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia dla
o$wietlenia przystankow i przejscia dla pieszych),

c) zieleni (zabezpieczenie zieleni na czas prowadzenia robdt),

d) architektura miejska (wyposazenie przystanku),

e) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatdw, konserwacji oznakowania,

f) wyniesienie organizacji ruchu docelowego,

g) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczna i doprowadzeniem wody,

h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

i) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatqczony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:

1) Dokumentacji projektowej opracowanej przez firme MTI-PROJEKT Tomasz Cabala,
ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow.

2) Zgtoszenia wykonania robot budowlanych w zakresie przebudowy drogi polegajacej
na przeniesieniu przystanku wraz z budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia dla oswietlenia przystankdéw i przejscia dla pieszych z dnia 09.04.2020 r.
wraz z zaswiadczeniem nr 5225/2020 z dnia 24.04.2020 r.

3) Wtasnych analiz, pomiarédw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania

umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.

5.2. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wilasny koszt)

i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci robot.

5.3. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkow sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W
zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robodt
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dodatkowo przeprowadzi analize wplywu robdt budowlanych na stabilnos¢

punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w  wyniku

przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w

Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne

o$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci,

przed rozpoczeciem robot nalezy opracowaé¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie,
natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu
nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i
Katastru Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty
osnowy w sposdb okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wedtug wilasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robét teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy), Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktére nie sag
w zarzadzie ZDiUM, zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt
Zamawiajacemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny teren budowy przed dostepem oséb
niepowotanych i poniesie koszty zwigzane z ewentualnym odszkodowaniem dla
0s0b trzecich w wyniku nieprawidtowo prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terenow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamédwienia.

5.10. Wykonawca w trakcie realizacji robdét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd

5.11.

(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z przegladem i odbiorem
istniejacych w pasie drogowym sieci oraz koszty ewentualnego nadzoru
petnionego przez uzytkownikéw sieci.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo

ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny
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koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.13. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.14. Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 701). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.15.Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamdwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na wtasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.16.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny =z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na ww. skladowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od
godz. 7.15 - 15.15.

5.17. Przedsiebiorcy, nie bedacy wytwdrca odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedg transportowa¢ odpady sg zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddow.

5.18. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktdére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢  wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz.1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.19.0 terminach rozpoczecia robdét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum  7-dniowym
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwy organ Policji.

5.20. Wykonawca powinien wykonywa¢ roboty w obrebie drzew zgodnie z
Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.06.2019 r. m.in.:

a) Postepowac zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia” dostepnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl.

b) Na wszystkich etapach realizacji prace prowadzi¢ pod nadzorem dendrologa lub
Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni (wraz ze sporzadzeniem dokumentacji z
nadzoru), zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendow zieleni Wroctawia.
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Koszty nadzoru dendrologicznego sa po stronie Wykonawcy.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zaktualizuje dane
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
(SIP) odnosnie drzew, zgodnie z Zarzgadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr 1217/18
z dnia 28.06.2019 r.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzoér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac

5.23.

kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje
wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym etapie robot
oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie
papierowej i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie
zmian terminéw wykonania planowanych robdét. Harmonogram kazdorazowo
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca udzieli min. 36 miesiecy gwarancji na zieleh oraz minimum 36
miesiecy gwarancji na pozostate roboty objete przedmiotem zamdwienia.

6. ZALACZNIKI:

L.p. Nazwa opracowania

1 Projekt budowlany - branza drogowa i elektryczna

2 Projekt wykonawczy - branza drogowa i elektryczna

3 Projekt statej i zastepczej organizacji ruchu i odtworzenie
nawierzchni

4 Operat dendrologiczny

5 STWIORB

6 Przedmiary robot

7 Zaswiadczenie nr 5225/2020 z dnia 24.04.2020 r.
0 braku sprzeciwu

Opracowata:
Kinga Wszelaka




