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PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drog i Utrzmmg;::aaM‘llgsta we Wroctawiu
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NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
» Wyznaczenie drég i $ciezek rowerowych w ul.
Matachowskiego we Wroctawiu”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamowienia

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Obreb Potudnie, AM-8, dziatki nr: 100, 80, 73/4, 79/1
Obreb Stare Miasto, AM-36, dziatki nr: 7/2, 32
Obreb Potudnie, AM-13, dziatkinr: 1, 4/3

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjag
projektowg pn.: ,Przebudowa ul. Matachowskiego w celu wyznaczenia drég
i Sciezek rowerowych we Wroctawiu”, ktérej autorem jest pracownia projektowa
DRO-KOM Damian Geisler. Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi rowerowej wynosi
386,00m.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robdt:

a) Branzy drogowej

b) Branzy organizacji ruchu docelowego

c) Branzy organizacji ruchu zastepczego

d) Branzy odwodnienia

e) Przebudowy hydrantu

f) Branzy MKT

g) Branzy sygnalizacji swietlnej

h) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

i) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

j) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownig projektowg DRO-KOM
Damian Geisler, Roscistawice, ul. tgkowa 8, 55-120 Oborniki Slaskie;
b) zaswiadczenia nr 13135/2019 z dnia 22.10.2019r. o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu;
c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Roboty budowlane realizowane beda na podstawie zaswiadczenia nr 13135/2019
z dnia 22.10.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

5.2. Obszar objety inwestycjq zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej oraz
czesciowo (dz. nr 80, 100, 79/1, AM-8, obreb Potudnie) w strefie ochrony
zabytkéw w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 538/A/05
~Przedmiescie Otawskie” w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2067, 2245 pd6z. zm.). Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano opinie w zakresie ochrony zabytkéw
archeologicznych DWKZ z dnia 11.05.2019r. oraz decyzje MKZ - pozwolenie
konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 991/2019 =z dnia
19.07.2019r. W przypadku wystgpienia koniecznosci zapewnienia badan
archeologicznych obejmujacych ratownicze badania archeologiczne, zaréwno
organizacja tych prac jak i wszelkie zwigzane z nimi koszty sa po stronie
Wykonawcy.

5.3. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.




5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore mogqg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci robdét.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac¢ uzgodnienia z wtascicielami gruntow, ktdére nie sq w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni

od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazad
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacd roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikéow na kazdym etapie robot oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkow sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéow osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktéow zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dla punktéw, ktore w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktory nalezy

uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,




b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

5.11. Wykonawca zorganizuje wediug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo o0sob korzystajacych z tych
terendw.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, nhiezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia.

5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojécia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywacd
pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

5.18. Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 952.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadow (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.19. Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamoéwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.




Materiat kamienny z rozbidérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
715 _ 1515.

5.21. Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowa¢ odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wtasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okresSlone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robdét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i wtasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwérnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.25. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.26. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytworni), a takze zatwierdzong recepture, o] ktérej mowa
w pkt 5.25 - co najmniej 7 dni przed przystapieniem do uktadania mas.

5.27. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robdt.

5.28. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.29. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamédwienia.




6. ZALACZNIKI:
6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania

1. Materiaty do zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe

2. PW - branza drogi

3. PW - organizacja ruchu docelowego

4. PW - organizacja ruchu zastepczego

5. PW - odwodnienia

6. PW - przebudowa hydrantu

7. PW - MKT

8. PW - sygnalizacja cze$¢ instalacyjna

9. PW - sygnalizacja cze$¢ programowa

10. Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej

11. STWiORB

12. Przedmiary robét

13. Za$wi_ad<;zenie nr_13135/2019 z dnia 22.10.2019r. o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu

Opracowat: Andrzej Stowik




