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Remont ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroctawiu w zakresie wykonania nawierzchni docelowej drogi

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych objetych
dokumentacjq projektowa dla remontu ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroctawiu w
zakresie wykonania nawierzchni docelowej drogi, wykonang przez KBH Inwestycje
sp. z 0.0.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robdt:

a) branzy drogowej — wykonanie nawierzchni.

b) zieleni (zabezpieczenie zieleni na czas robot, zagospodarowanie terendw zieleni),

c) organizacji ruchu docelowego,

d) wyniesienia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania,

e) organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

f) zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

g) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatgczony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownia KBH Inwestycje sp. z o.0.
pn.: ,Remontu ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroctawiu”.

b) Zaswiadczenia nr 5167/2020 z dnia 23.04.2020 r. o braku sprzeciwu do
zgtoszonych robadt,

c) Pozwolenie konserwatorskie Decyzja 174/2020 z dnia 13.02.2020 r.

d) wlasnych analiz, pomiardw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnym 2 miesiecy od daty
podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty w obrebie drzew nalezy wykonywaé zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta
Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. w tym.:

a) Postepowac zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia” dostepnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl.

b) Zapewni¢ nadzér dendrologiczny na budowie. Osoba petniaca nadzér
dendrologiczny musi spetnia¢ warunki zawarte w ww. Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Koszty nadzoru dendrologicznego sa po stronie Wykonawcy.

5.2.Wykonawca robdt ponosi ewentualne optaty za Swiadczony nadzér wiascicielski
gestordw sieci nad robotami wymagajacymi ich nadzoru.

5.3.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wilasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktdore mogq byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robét.
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Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktére nie sa w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i witascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazad
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacd roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikéow na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

b) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

c) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

d) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, fgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robdét budowlanych na stabilno$¢ lub zniszczenie
punktow  osnowy  geodezyjnej. W przypadku  stwierdzenia, w  wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ziozy w
Zarzadzie Droég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne
o$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed
rozpoczeciem robot nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla
punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdét opracowaé projekt odtworzenia punktéow osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposéb okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktéorym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy

i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terendw.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore

posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwi¢ dojscia do wszystkich

obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wilascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac pod
nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

.Wykonawca jest odpowiedzialny za  przejezdno$¢ i  bezpieczenstwo

ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate

w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie

przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujacg wszystkie
materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajagcego. Wykonawca po przejeciu terenu
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejgce oznakowanie
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.

.Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajace z wustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpaddéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

.Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace

z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamdwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wtasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow

z rozbidrki. Materiat kamienny z rozbiodrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
7> - 15",

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé¢ odpady sg zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpaddw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdt. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z. pdzn. zm.). Wbudowane
materialy musza odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdézn. zm)
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odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem
na ul. Borowskiej) i wiasciwy organ Policji.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwérnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem
od 135 do 170 °C.

Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej, ktéra =zostanie wbudowana (w przypadku gdy
wykonawca nie jest posiadaczem wytwérni), a takze zatwierdzonej, dla tej masy,
receptury, o ktérej mowa w pkt 5.20 - co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do
uktadania mas.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamédwienia.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Pozwolenie konserwatorskie Decyzja 174/2020 z dnia 13.02.2020 r.

6.2. Zaswiadczenie nr 5167/2020 z dnia 23.04.2020 r. o braku sprzeciwu do zgtoszonych roboét
wraz z materiatami do zgtoszenia

6.3. Dokumentacja projektowa:

L.p. Nazwa opracowania
1 Projekt zagospodarowania terenu
3 Projekt ORZ
1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Opracowata: Elzbieta Olczyk




