Gmina Wroctaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocltaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
ZAMAWIAJACEGO ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa odcinka ul. Pieknej i skrzyzowania
ul. Nyskiej z ul. Piekng we Wroctawiu ”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamdwienia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki nr:
6/1, 16/2, 13, AM-1, obreb Tarnogaj
5/3, AM-2, obreb Tarnogaj
1, AM-4, obreb Tarnogaj
1/1, 1/2, AM-5, obreb Tarnogaj
2/9, 2/27, AM-5, obreb Gaj

KOD CPV

45233162-2 Roboty w zakresie budowy drog

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych
i sygnalizacyjnych
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych objetych nw. dokumentacjg
projektowa, opracowang przez AP SZCZEPANIAK Sp. z 0.0., sp. k.

e ,Przebudowa odcinka ul. Pieknej we Wroctawiu wraz z przebudowq kanalizacji
deszczowej, budowg sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia dla os$wietlenia
drogi i budowa kanatu technologicznego MKT”

e ,Budowa chodnika w pasie Al. Armii Krajowej (droga krajowa nr 5) wraz z budowaq
kanalizacji MKT”

e ,Przebudowa istniejgcego skrzyzowania ul. Nyskiej i ul. Pieknej na mate rondo”,

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy drogowej
b) Branzy sanitarnej:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa
c) Branzy elektrycznej:
- oSwietlenie drogowe
- sie¢ elektroenergetycznej SN
- sie¢ elektroenergetycznej nN
d) Branzy teletechnicznej
e) Wycinka drzew i krzewdw wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego
f) Wykonanie nasadzen
g) Wyniesienie, utrzymanie oraz demontaz organizacji ruchu zastepczego
h) Wyniesienie organizacji ruchu docelowego
i) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody
j) Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:

a) dokumentacji projektowych opracowanych przez AP SZCZEPANIAK Sp. z o.0.,
sp. komandytowa

b) decyzji Prezydenta Wroctawia Nr 6523/2018 z dnia 27.12.2018 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowe istniejgcego

skrzyzowania ul. Nyskiej i ul. Pieknej na mate rondo

c) zaswiadczenia wydanego z upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 4022/2019 z

dnia 05.04.2019r. stwierdzajacego brak sprzeciwu na wykonanie przebudowy odcinka

ul. Pieknej we Wroctawiu wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej, budowg sieci

elektroenergetycznej niskiego napiecia dla o$wietlenia drogi i budowg kanatu

technologicznego MKT

d) zgtoszenie robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla wykonania budowy

chodnika w pasie Al. Armii Krajowej (droga krajowa nr 5) wraz z budowga kanalizacji

MKT

e) wiasnych analiz, pomiardéw i badan opracowanych przez Wykonawce,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
w dwoch etapach:

e ETAP I - Przebudowa ul. Pieknej na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Nyskiej
e ETAP II - Przebudowa skrzyzowania ul. Nyskiej z ul. Piekng — mate rondo
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5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Roboty budowlane realizowane beda na podstawie decyzji Prezydenta Wroctawia
Nr 6523/2018 z dnia 27.12.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na przebudowe istniejacego skrzyzowania ul. Nyskiej
i ul. Pieknej na mate rondo, zaswiadczenia wydanego z upowaznienia Prezydenta
Wroctawia nr 4022/2019 z dnia 05.04.2019r. stwierdzajacego brak sprzeciwu na
wykonanie przebudowy odcinka ul. Pieknej we Wroctawiu wraz z przebudowg
kanalizacji deszczowej, budowq sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia dla
o$wietlenia drogi i budowg kanatu technologicznego MKT, zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe dla wykonania budowy chodnika w pasie Al.
Armii Krajowej (droga krajowa nr 5) wraz z budowg kanalizacji MKT

Etap II przedmiotowej inwestycji usytuowany jest na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych wyznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym roboty ziemne nalezy
wykonywaé¢ pod statym nadzorem archeologicznym na podstawie decyzji
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw WZA.5161.1951.2016.AZ
z dnia 05.12.2016. Nadzér bedzie prowadzony przez Pana dr Roberta Szweda
z Pracowni Archeologicznej DELFA, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroctaw. Inwestor
wystapit o aktualizacje przedmiotowej decyzji

Wykonawca, w ramach zamdwienia, dokona wycinki drzew wraz ze sporzgadzeniem
szacunku brakarskiego wartosci drewna pochodzacego z wycinki drzew. Szacunek
brakarski okreslajacy mase, klase i wartos¢ drewna do sprzedazy nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (inspektor nadzoru ZDiUM). Kwote
stanowigcg warto$¢ drewna nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Gminy
Wroctaw: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (tj. od
1 marca do 15 pazdziernika), Wykonawca powinien dysponowac opinig ornitologa
o mozliwosci dokonania wycinki. Koszty uzyskania opinii ornitologa sa po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca w ramach zamowienia zapewni nadzér dendrologiczny na budowie.
Wybrany dendrolog musi spetnia¢ warunki zawarte w Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenow zieleni Wroctawia i uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Koszty nadzoru
dendrologicznego sa po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zaktualizuje dane
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
(SIP) odnosnie drzew/krzewow, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r., tj. w terminie do 2 tygodni od wykonania prac
przekaze ZDIUM informacje zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ww. Zarzadzenia dla:

- wycinki drzew/krzewodw,

- nasadzenia/przesadzenia drzew/krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania ,Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow
zieleni Wroctawia” oraz standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia,
ktére zawarto w Kartach Informacyjnych opublikowanych na stronie internetowej
Zarzadu Zieleni Miejskiej pod adresem
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania zzm,366.html.

Karty Informacyjne zawierajg informacje dotyczace standardow dla:
1. Organizacji placu budowy,
2. Monitoringu drzew na placu budowy,




5.8.

5.9.
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. Ogrodzenia Strefy Ochronnej Drzew,
. Ochrony gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem,
. Ochrony korzeni,
. Ochrony pni,
. Ochrony koron drzew,
. Podniesienia poziomu/obnizenia poziomu gruntu,
. Prac budowlanych w Strefie Ochronnej Drzew,
10 Nawierzchni w systemie korzeniowym drzew,
11. Budowli w Strefie Ochronnej Drzew,
12. Projektowania i zagospodarowanie terenu w SOD,
13. tablic umieszczonych na placu budowy.

OVoONOULh~W

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.10. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktore nie sq
w zarzadzie ZDiUM, zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

5.11. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen

5.12.

5.13.

podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajgcemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca robdot ponosi ewentualne optaty za swiadczony nadzér wiascicielski
gestorow sieci nad robotami wymagajgcymi ich nadzoru.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od

dnia podpisania umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdét, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac¢ roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robot oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian termindédw wykonania planowanych robét.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

b) program zapewnienia jakosci dla kazdej branzy

5.14. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

c) po zakonczeniu robdét przywrdci do stanu pierwotnego teren, na ktorym
zlokalizowane byto zaplecze budowy,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

€) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

f) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robot,
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g) zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

h) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

5.15. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkoéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robot nalezy opracowacd
i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robot opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

5.16. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdéb korzystajacych z tych
terenow.

5.17. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, hiezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.18. Wykonawca w trakcie realizacji robdét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci.

5.19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$s¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego  ruchu  prowadzonego po terenie budowy, zgodnie
z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia
zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wifasny koszt) na
czynnych, ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren
budowy.

5.20. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.21. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacaq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
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wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

5.22. Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.23.Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sa materiaty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.24.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw
z rozbidérki. Ztom stalowy, elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty
wlotowe wpustédw ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczyscié
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM
przy ul. Diugiej 49. Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach
niniejszego zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczyscic¢
z resztek zaprawy i przewiez¢ na ww. skltadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne
jest od godz. 7%° - 15%°,

5.25. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.26. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robdét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.27.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wpydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy
ruchem), Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i wtasciwy organ
Policji.

5.28. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwdérnia masy  bitumicznej  automatycznie  sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na =zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.29. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.30. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej, ktéra zostanie wbudowana (w przypadku gdy
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wykonawca nie jest posiadaczem wytworni), a takze zatwierdzonej, dla tej masy,
receptury, o ktérej mowa w pkt powyzej - co najmniej 7 dni przed przystapieniem
do ukfadania mas.

5.31. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

5.32. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzdér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.33. Wykonawca udzieli minimum 3 lata gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa dla etapu I - Przebudowa ul. Pieknej na odcinku od
al. Armii Krajowej do ul. Nyskiej

Lp. Nazwa opracowania
1. PB - wielobranzowy

2. PB - wielobranzowy

3. PW - branza drogowa

4. PW - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

PW - branza elektryczna - przebudowa sieci energetycznych i budowa

5 os$wietlenia drogowego

6. PW - branza teletechniczna - MKT
7. PW - branza zieleh

8. PW - organizacja ruchu docelowego
9. PW - organizacja ruchu zastepczego

10. PW - projekt obstugi komunikacyjnej placu budowy

11. STWIORB - branza drogowa

12. STWIORB - branza sanitarna

13. STWIORB - branza elektryczna

14. STWIORB - branza teletechniczna

15. STWIORB - branza zielen

16. Dokumentacja fotograficzna

17. Kosztorys ofertowy

6.2. Dokumentacja projektowa dla etapu II - Przebudowa skrzyzowania ul. Nyskiej
z ul. Piekng - mate rondo

Lp. Nazwa opracowania
1. PB - wielobranzowy

2. PW - branza drogowa

3. PW - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa




Przebudowa odcinka ul. Pieknej i skrzyZzowania ul. Nyskiej z ul. Piekng we Wroctawiu

4. PW - branza sanitarna - sie¢ wodociggowa

5. PW - branza sanitarna - sie¢ gazowa

6 PW - branza elektryczna - przebudowa sieci energetycznych i budowa
) os$wietlenia drogowego

7. PW - branza teletechniczna - MTKK

8. PW - branza teletechniczna - ORANGE

9. PW - branza teletechniczna - NETIA

10. PW - branza teletechniczna - POLKOMTEL

11. PW - branza teletechniczna - T-MOBILE

12. PW - branza teletechniczna - FINMEDIA

13. PW - organizacja ruchu docelowego

14. PW - organizacja ruchu zastepczego

15. PW - projekt obstugi komunikacyjnej placu budowy

16. STWIORB - branza drogowa

17. STWIORB - branza WOD-KAN-GAZ

18. STWIORB - branza elektryczna

19. STWIORB - branza teletechniczna

20. Opinia geotechniczna

21. Kosztorys ofertowy

6.3. Decyzja Prezydenta Wroctawia Nr 6523/2018 z dnia 27.12.2018 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla przebudowy istniejacego
skrzyzowania ul. Nyskiej i ul. Pieknej na mate rondo

6.4. Zaswiadczenie Prezydenta Wroctawia Nr 383/2017 z dnia 19.01.2017 r.

o ostatecznosci decyzji Nr 6584/2016 z dnia 9.12.2016 .

6.5. zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla wykonania budowy
chodnika w pasie Al. Armii Krajowej (droga krajowa nr 5) wraz z budowg kanalizacji
MKT

Opracowata: Matgorzata Szczykutowicz




