UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2020
zawarta w dniu ..., r. pomiedzy:
Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewoddzka
a
................................. Z siedzibg W ..o PPZY UL ., WPIS@GNYM
O e , NIP e, zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENEOWANYIM PIZEZ: ..ooiiiieiiee ittt ete e sttt e et e e st e sbe e s teesas e e sbeesaseenbeeeateesaeeeseeeteenseessseeanreens
g1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............... r.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publlcznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy
chodnika wzdtuz ul. Zabrodzkiej na odcinku od ul. Waflowej do ul. Potabian
we Wroctawiu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji
w zakresie rozbudowy ul. Zabrodzkiej w rejonie skrzyzowania z ul. Waflowg
o0 brakujacy fragment ciqgu pieszo-rowerowego wraz z budowa linii kablowej
niskiego napiecia zasilania doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Waflowej we
Wroctawiu. *

3. Zakres zamoédwienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

4. Roboty bedace przedmiotem zamodwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Konsulting Budowlany Halicka
Inwestycje Sp. z o0.0., Sp. k., ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-808 Katy
Wroctawskie,

4) zaswiadczenia nr 9815/2020 z dnia 16.07.2020 r. stwierdzajacego brak sprzeciwu
dla wykonania przebudowy chodnika dla zadania podstawowego,

5) decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla zadania opcjonalnego,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy wytonionemu w przetargu,

6) decyzji 904/2019 =z dnia 07.05.2019 r. Wojewoddzkiego Dolnoslgskiego
Konserwatora Zabytkow zezwalajacej na prowadzenie robot pod nadzorem
archeologicznym,

7) wiasnych analiz, pomiardw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
niniejszego zamoéwienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie .................
nastepujace czesci zamowienia ........ccccccceceeeeieerenneen. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skiladajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapisy zostana odpowiednio uzupetnione, zmodyfikowane lub usuniete na podstawie oferty Wykonawcy i

wyboru Zamawiajacego;
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§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany dla:
1) zamdéwienia podstawowego w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia umowy,
2) zamoOwienia opcjonalnego do dnia 15.07.2021, przy czym roboty budowlane
moga rozpoczac sie nie wczesniej niz 24 maja 2021 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zit na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamoéwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna nalezno$c¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skiadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

TXU.71.077.2020.ANK
Strona 2 z 12



4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3,
ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
0sOb, zakres czynnoséci wykonywanych przez poszczegdélne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktéorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktéore wymagaja
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wlascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robdét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z
przepiséw bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okreéla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz.
215). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogoéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
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W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego =zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentow materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowal ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa zamowienia podstawowego WYNOSI ....cccoeveeveereeneenee. zl netto
(stownie zitotych: ... ) P o S zl brutto (stownie
zZtotych: ..o ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztéw zadania.
Cena ofertowa zamowienia opcjonalnego Wynosi .......ccccceceeeeeveeeennnee. zl netto (stownie
ztotych: o, ), B zl brutto (stownie ztotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow zadania:

Lp.

Wyszczegolnienie robot Wartos¢ [zt]

1

2 3

ZAMOWNIENIE PODSTAWOWE -przebudowa chodnika wzdtuz ul. Zabrodzkiej na odcinku

od ul. Waflowej do ul. Potabian we Wroctawiu.

Drogi, zielerr, ORD

Odwodnienie

Razem (suma poz. 1+2)

Kwota warunkowa 5 % (od poz.3)

CENA OFERTOWA ZADANIA PODSTAWOWEGO NETTO
(suma poz. 3+4)

PODATEK VAT (od poz. 5)

N (o] |[H WIN | =

CENA OFERTOWA ZADANIA PODSTAWOWEGO BRUTTO
(suma poz. 5+6)

PRAWO OPCJI - rozbudowa ul. Zabrodzkiej w rejonie skrzyzowania z ul. Waflowa
o brakujacy fragment ciagu pieszo-rowerowego wraz z budowa linii kablowej niskiego
napiecia zasilania doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Waflowej we Wroctawiu.

8

Drogi, ORD

9

Odwodnienie

10

Oswietlenie

11

Zielen

12

RAZEM NETTO (suma poz. 8+11)

13

Kwota warunkowa 5 % (od poz. 12)

14

CENA OFERTOWA PRAWA OPCJI NETTO (suma poz. 12+13)

15

PODATEK VAT (od poz. 14)

16

CENA OFERTOWA PRAWA OPCJI BRUTTO (suma poz. 14+15)
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2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie  ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

4. Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztoryséw ofertowych
przeznaczona jest na zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru robdt.
Wykonawca nie moze uwazac kwoty warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

5. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodq Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pozniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do  przediozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z
wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy (wylaczenie nie dotyczy umodw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie
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9.

10.

11.

12.

9.

7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajagcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest P. oo
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...ccocceeviiiieeecieee,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .iiiiiieiien, , tel.
8§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na zielen oraz ............. . *miesiecy

gwarancji na pozostate roboty objete przedmiotem zamdwienia podstawowego i
opcjonalnego.

Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze
realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wylaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wilasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

*Zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

1.

2.

§ 10
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
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10.

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zgadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu roboét. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiarow, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z haniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robét, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploataciji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robdét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
0 zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogq sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okresSlonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) odstgpienie od realizacji zamoéwienia opcjonalnego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 2,

3) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach okre$lonych w § 2 ust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

4) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien zwiloki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,
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6) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt
5.11 i 5.29 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,

7) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytgczeniem pkt
5.11, 5.12e, 5.29, 5.31) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

8) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z
harmonogramem,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,

10)mechaniczne uszkodzenie pni drzew , w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

11)mechaniczne uszkodzenie krzewdw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1
m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe),

12)za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

13)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

14)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

15)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

16)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

17)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

18)za nieprzestrzeganie obowigzku =zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
okre$lone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegodlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajagcym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposéb rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
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11.

12.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okres$lonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.

Podstawa zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:

a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robot,,

b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robot oraz kosztorys powykonawczy.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcdéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku =zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajqcego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzgd Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
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mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogdéw okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla zamodwienia
podstawowego w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, tj. ....cccoeeveieeeeceeeennne zZtw
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatgq cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 2, ti. e ZE W o, , W
terminie 5 dni roboczych od jego powiadomienia.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Zamowienie opcjonalne — Prawo Opcji
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w zakresie zamodwienia
opcjonalnego na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiajacego nie
pézniej niz 7 maja 2021 roku.
Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamdwienia opcjonalnego jest wytacznym
uprawnieniem Zamawiajgcego. Zamowienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania
Zamawiajacego do jego udzielenia, jak réwniez nie stanowi podstawy do dochodzenia
przez Wykonawce roszczen odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania tego
zamowienia.
Zamowienie w ramach prawa opcji bedzie realizowane na takich samych warunkach,
jak zamowienie podstawowe.
Brak wykonania przez Wykonawce prawa opcji bedzie traktowany jako brak realizacji
zapisOw umowy.

§ 16
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
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wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udzialem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

5) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu
sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 18
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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