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  UMOWA nr TXU/TRN/…/…/…. 
 
zawarta w dniu …………………………  r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 
Dyrektora                                Sławomira 
Gonciarza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych                              Grażynę 
Wojewódzką 
 
a …………………… z siedzibą w …………………………, przy ul. …………….. , wpisanym do 
………………………, NIP ………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Opis przedmiotu umowy 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ….………  r. Zamawiający 
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy drogi w zakresie 
budowy  buspasa – ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu od mostu na 
Widawie do zjazdu z parkingu przy Centrum Handlowym Korona.  

2. Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). 

3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 
a) Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
c) dokumentacji projektowej opracowanej przez DRO-KOM Damian Geisler, 
d) zaświadczenia nr 13864/2020 z dnia 07.10.2020r. o braku sprzeciwu na 

wykonanie robót budowlanych,  
e) decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wyłonionemu z przetargu decyzję na wycinkę roślin, 
f) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

niniejszego zamówienia.  
5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ……………….  

następujące części zamówienia …………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. * 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były wymagane.*  

 

* zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z przekazanym 

Zamawiającemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
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3. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, po uprzednim 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.  
 

 § 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych zgodnie z wytycznymi  

i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) będący 
załącznikiem do SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 1.000.000,00 zł lub 100.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 
zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę 
ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny 
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z załącznikami, 
uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna 
należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na 
który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych 
warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których 
termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa 
wyżej, najpóźniej w dniu wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu 
płatności raty. 

3.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w czasie 
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności: roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, 
teletechnicznej i zieleń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1040).  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie 
później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu  
wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 3, ze 
wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres 
czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania umowy  
o pracę dla każdej wskazanej osoby. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia  

o zatrudnieniu na umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy 
w zakresie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
wezwania; 
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2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników,  
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 w szczególności za 
pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 
dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów do tych 
umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub 
aneksie, które powinny być czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane 
czynności oraz termin obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wypadki i szkody powstałe  
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich 
wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac. 

7. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają 
przebudowy w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może 
nastąpić po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub 
administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia 
standardu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zapewnienie  
i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie  
w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp 
i ppoż.  

 
§ 5 

Kontrola jakości materiałów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.). 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), odpowiadać 
normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem 
końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, 
aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych 
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli 
wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie do 
ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na 
własny koszt. 

7. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów. 
8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców  

i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon). 
9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość 

nabytych materiałów (faktury zakupu).  
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest wynosi …………... zł brutto (słownie złotych:……….), tj. ……………….. zł 
netto (słownie złotych…….…),zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Lp. Wyszczególnienie prac/robót Wartość [zł] 

1 2 3 

1 Drogi  
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2 Odwodnienie  

3 Oświetlenie  

4 Sygnalizacja  

5 Kable SN i NN  

6 Zieleń  

7 Roboty teletechniczne+MKT  

8 Organizacja Ruchu Docelowego  

9 Razem (suma poz. 1÷ 8)  

10 Kwota warunkowa 5 % (od poz. 9)  

11 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz  
z uzgodnieniami do przejęcia zasilania oświetlenia 
buspasa - ryczałt 

 

12 CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 9+10+11)  

13 Podatek VAT (od poz. 12)  

14 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 12+13)  

 
2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty robót wymienionych  

w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzględniające wytyczne zawarte  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Opisie 
przedmiotu zamówienia. 

3. Ostateczne wynagrodzenie ilościowe, tj. wynagrodzenie określone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, ustalone zostanie, jako iloczyn cen jednostkowych oraz 
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

4. Kwota warunkowa w wysokości 5% ceny określonej na podstawie kosztorysu ofertowego 
przeznaczona jest na zapłacenie kosztów wynikających z korekty obmiaru robót. 
Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie 
może być późniejsza niż termin rozpoczęcia realizacji robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 
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6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
z wyłączeniem umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0, 5% wartości 
niniejszej umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł),  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
będzie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian 
do umów o podwykonawstwo.  

10. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami 
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych 
robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże 
Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 

 
§ 8 

Przedstawiciele Stron 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

jest …………………………… 
2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest: ……………………………  
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………, tel. …………………………. 

 
§ 9 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na zieleń i …………* miesięcy na pozostałe 

roboty objęte przedmiotem zamówienia. Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej 
gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień z tytułu gwarancji.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdów  

w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robót 
objętych rękojmią i gwarancją.  

5. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 
pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

6. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4, będzie każdorazowo określana według cen 
obowiązujących w tym okresie.   

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 
własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady lub w innym 
technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

8. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte niniejszą 
regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 
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* zapis zostanie odpowiednio uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 11 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (wpis do 
dziennika budowy). Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.  

3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru 
o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, 
powołana przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
go o zakończeniu robót. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do odbioru końcowego jest 
przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, projekt powykonawczy z naniesionymi 
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentację 
powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót, powykonawcze szkice 
geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na roboty instalacyjne. 

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 
eksploatacji. 

7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty zakończenia 
odbioru końcowego. 

8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie całości wykonanych robót. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: 
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geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety 
o złożeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierającego 
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. Do czasu zakończenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną przez ZGKiKM.     

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia 

robót” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości 
do odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 
– obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
– wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 
będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 
wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. 
Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem 
wad  
i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy.  

14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych 
wad. 

16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu 
gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.  

17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

18. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich 
usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 ust. 1. 
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 10 umowy ust. 1-4. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

ceny ofertowej netto określonej w § 6 ust. 1, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w wysokości 

3.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu tego terminu,  
3) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
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4) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 4.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
dodatkowego, 

5) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.16  
i 5.33 OPZ w terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki następujący po 
upływie terminu, 

6) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wyłączeniem pkt 
5.11, 5.16, 5.17f), 5.33 i 5.35) oraz § 5 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy 
przypadek niewywiązania się ze zobowiązania, 

7) niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  
W wysokości 300,00 zł za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie  
z harmonogramem, 

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki  
w nieprzekazaniu, 

9) mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokości 500,00 zł za każde uszkodzone 
drzewo, 

10) mechaniczne uszkodzenie krzewów, w wysokości 100,00 zł za każdy zniszczony 1 m2 

(krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy żywopłotowe), 
11) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 
12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za 
każdy przypadek, 

13) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokości 500,00 
zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 

14) każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu 
zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł, 

15) niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokości 
1.000,00 za każdy dzień liczony od upływu terminu,  

16) każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów, o których 
mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu;  

17) nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w § 
4 ust. 3, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  
w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne  
w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Sposób rozliczenia  
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą fakturami przejściowymi oraz fakturą 

końcową.                                                                                                                                                                                                                                         
2. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż co 20 dni roboczych, do 

wysokości 80% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 
3. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane będzie: 
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a) dla faktur przejściowych – podpisany przez Strony protokół stanu robót, 
b) dla faktury końcowej – podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego robót 

oraz kosztorys powykonawczy. 
4. Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru 

na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru „Protokołu 
Stanu Robót”. Wraz z fakturą przejściową Wykonawca przedłoży oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że płatności im należne zostały 
uregulowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową. W wypadku braku 
takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu uregulowania zadłużenia 
wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie 
wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że 
należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia 
zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność  
z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do 
czasu ich dostarczenia. 

6. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 897-
13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.  

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto 
Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker 
PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można dostarczyć fakturę w formie 
papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na adres 
wskazany w ust. 12. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury elektronicznej 
za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub 
doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM 
przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo wystawionej pod względem formalnym 
 i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), pod 
warunkiem zachowania wymogów określonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespełnienia 
tego warunku, termin wydłuża się o 3 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 6. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, tj. ……………… zł w ………………………… 
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2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania całego 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego 
podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast pozostałą część 
obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi robót budowlanych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów 
końcowego i ostatecznego – 2 miesiące od daty zakończenia robót. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 2 
ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 
podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,  
o której mowa powyżej w ust. 5, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia.  

 
§ 15 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 

1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak  
i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji 
administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, 
zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, 
koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, 
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury 
utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych 
fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez 
Wykonawcę;  

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie  
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając 
ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych  
z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 
których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa –  
w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 
1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
 

§ 16 
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Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne 
przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 

§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający  
i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób,  
o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu 
dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


