OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Zadanie nr 1.

1. Informacje ogodlne.

Przedmiotem zamodwienia jest remont S$ciezki rowerowej wraz korektg organizacji ruchu
docelowego wzdtuz ul. Obornickiej we Wroctawiu — od nr Obornicka 108 do ul. Bezpiecznej.
2. Inwestor.
Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
Przedstawicielem Inwestora jest:
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Diuga 49
53-633 Wroctaw
3. Opis zamoOwienia.
3.1. Zakres zamoéwienia obejmuje:
- Remont nawierzchni istniejacych $ciezek rowerowych i pieszo - rowerowych,
- Uporzadkowanie oznakowania pionowego i poziomego.
3.2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w oparciu o projekt docelowej organizacji ruchu

z dnia 27.02.2020r. oraz przedmiar robdt,
a takze w oparciu o:
- zawartg umowe z Zamawiajacym,
- wytyczne dla Wykonawcy okreslone w pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9i 10.

4. 0Ogolne wytyczne dla Wykonawcy.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi.

Zamawiajacy zaleca, nie wymaga, dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie
(na wtasny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca musi dysponowaé bazg sprzetowa zapewniajacq prawidlowg realizacje
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajacemu
i wlascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutlu uszkodzen, jakie
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetniac
wymagania okresSlone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktdre okresla art. 10 ustawy z dnia
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07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 215) oraz odpowiada¢ normom,
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

4.7. Wykonawca, ktéry wygra przetarg powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej
i zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu umowy dostawy masy bitumicznej
(w przypadku, gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwdrni), co najmniej na 7 dni
przed przystapieniem do uktadania masy. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie
sterowanej powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszak
bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla kazdej masy - pozwalat na zachowanie
temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170°C.

4.8. Wykonawca, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do uktadania masy, ma obowigzek
przedtozenia inspektorowi nadzoru zatwierdzonych receptur na masy bitumiczne przez
Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajgce w zakresie akredytacji mieszanki
mineralno - asfaltowe.

4.9. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania terenu budowy po zakoriczeniu robédt
w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych obiektow
tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru robot.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci wbudowa¢ materiaty
Zamawiajacego (materiaty z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), ktorych rodzaj iilos¢
okreslona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.

4.11. Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robdt zanikajacych, w celu dokonania kontroli
przygotowania podtoza pod nowg konstrukcje nawierzchni drogowej oraz poszczegdlnych
jej warstw. O zakonczeniu etapu robot Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego pocztg elektroniczng na adres inspektora nadzoru w najblizszym dniu
roboczym po wykonaniu roboty do godziny 8.00.

4.12. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do odbioru robdét na
piSmie zestawienia poszczegdlnych obmiaréw zrealizowanych robot.

4.13. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date, w ktorej Kierownik robot zgtosi zakonczenie
prac, co potwierdzi w ramach odbioru robdt inspektor nadzoru.

4.14. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamodwienia.

5. Organizacja Ruchu Zastepczego.

5.1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ projekt zastepczej organizacji ruchu,
uzgodni¢ go z Zamawiajacym i Zarzadzajacym Ruchem - Wydziatem Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego Wroctawia i na min. 7 dni przed rozpoczeciem prac przekazac
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego (przygotowanie
dokumentdw i koszty jego wdrozenia sg po stronie Wykonawcy).

5.2. Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

- 0gdélnymi wytycznymi dostepnymi na stronie zamawiajgcego: www.zdium.wroc.pl.

5.3. Wykonawca powiadomi strony: Zamawiajacego, WIM, Policje oraz Wojewodzki Sztab
Wojskowy o zamiarze przystgpienia do robdt z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Ewentualne wytaczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg
z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (stuzby wojskowe,
zaopatrzenie, stuzby ratownicze, stuzby komunalne, itp.) dojazd i dojécia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogolnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.

Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byty obcigznikami gumowymi
pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatow betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajagcym stabilno$¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robdt
tymczasowych: obcigznikédw betonowych, workéw z piaskiem, badz innych elementéw
kamiennych. Cato$¢ oznakowania ma by¢ czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana
na biezaco przez wykonawce w czasie trwania robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowany projekt organizacji ruchu zastepczego
w wersji papierowej wraz z uzyskanymi zatwierdzeniami w 2 egzemplarzach i na ptycie
CD/DVD w wersji .pdf.

Dotyczy tymczasowego oznakowania pionowego:

- W miejsca wprowadzania zmian w organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- nie dopuszcza sie stosowania oznakowania malowanego na warstwie Scieralnej,

- tymczasowe oznakowanie poziome musi by¢ wykonane przy uzyciu tasm
przyklejanych, ktére umozliwiajg ich catkowite usuniecie po zakonczeniu robot,

- w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy jg odtworzy¢ zgodnie z technologig
uzgodniong z Zamawiajacym.

6. Organizacja ruchu docelowego.

6.1.

Oznakowanie pionowe i poziome wykonac zgodnie z ogdlnymi wytycznymi dostepnymi na
stronie Zamawiajacego: www.zdium.wroc.pl

7. Teren budowy.

7.1.

7.2.

7.3.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny teren budowy przed dostepem o0séb
niepowotanych.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

urzadzi teren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robot przywroci teren budowy do stanu
pierwotnego,

wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
poniesie koszty zwigzane z wyptataq odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie
zniszczenia, ktore powstaty w trakcie prowadzenia robdt,

dopilnuje, aby podczas trwania robdt, samochody byty myte z btota przed zjazdem na
droge publiczng,

wyposazy pracownikéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek miasta,
tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na
terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM obejmujaca
wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego.
Inwentaryzacja podlegac¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych terendw.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do ochrony, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przestrzegania przepisbw BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania
i prowadzenia robot z nalezytg starannoscia, w sposob niezagrazajacy dla zycia i zdrowia
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie =z przepisami BHP,
a W szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poz. oraz przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska, przy udziale wiascicieli urzadzen obcych oraz wyposazenia brygad roboczych
w odpowiedni stréj roboczy i srodki ochrony osobistej.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Geodezja.

Wykonawca zapewni biezacq obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot.

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize

wptywu robdt budowlanych na stabilnos$¢ punktow osnowy geodezyjnej. W przypadku

stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,

Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu stosowne

o$wiadczenie na pisSmie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy

opracowac¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku

realizacji zadania ulegna zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnié
z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposéb okreslony
W ww. projekcie.

Zagospodarowanie odpadow i materiatow z rozbiorki.

Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpaddow
nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz. 1923).

Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilos¢ materiatu do
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z rozbiorki.
Elementy stalowe i zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw ulicznych
niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego
itp. i przewiez¢ na magazyn ZDiUM przy ul. Diugiej 49. Ztom kamienny oraz materiat
kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamodwienia, a nadajacy sie
do ponownego wbudowania, nalezy rowniez oczysci¢ z resztek zaprawy i przewiez¢ na
malgazyn ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Magazyn czynny jest w dni robocze od godz. 7*° -
15°-.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 ustawy o odpadach.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowac¢ odpady sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.
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9.6. Wywiezienie odpaddéw powstajacych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane
wciggu 8 godzin od momentu zakonczenia tych prac. Niedopuszczalne jest
pozostawianie odpaddéw na okres dtuzszy niz 24 godziny od zakonczenia prac.

9.7. Wykonawcy Ilub podwykonawcy, ktdrzy w ramach niniejszego zamodwienia beda
transportowac¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych prac, zobowigzani bedg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadow
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

10. Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia.

10.1.Projekt organizacji ruchu docelowego
10.2. Przedmiar robot.

Opracowata: Dorota Saranczak
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