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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie 1

Informacje ogolne.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowgq
odwietlenia drogowego wzdtuz ul. Zernickiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Jerzmanowskg do przejazdu kolejowego, oraz doswietlenia dwoch przejs¢ dla pieszych,
przez ul. Jerzmanowska w poblizu skrzyzowania z ul. Zernicka i przez ul. Zernickg
w poblizu przejazdu kolejowego, objetych dokumentacjg projektowa pn.: ,,Doswietlenie
miejsc niebezpiecznych w 5 lokalizacjach Wroctawia — Pakiet nr 4 2019”, ktérej autorem
ZIE Energia Andrzej Bogacz.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49

53-633 Wroctaw

Opis zamowienia.

3.1. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie robét w zakresie:

Branzy elektrycznej - budowa oswietlenia,

Branzy drogowej - odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych,

Zieleni - odtworzenie istniejgcej zieleni,

Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania,

Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zataczony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

3.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o:

dokumentacje projektowg opracowang przez ZIE Energia Andrzej Bogacz z siedzibg przy
ul. Spacerowej 97, 55-114 Wisznia Mata,

decyzje nr 392/2021 z dnia 05.02.2021r. zatwierdzajacq projekt i udzielajaca
pozwolenia na budowe linii kablowej,

decyzje nr nr I - D - 33/21 z dnia 16.03.2021 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i
udzielajacej pozwolenia na budowe sieci oswietlenia drogowego,

wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez  Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

a takze w oparciu o:

- zawartg umowe z Zamawiajacym,
- wytyczne dla Wykonawcy okreslone w pkt 4 i 5.

4. 0Ogolne wytyczne dla Wykonawcy.

4.1.

4.2.

Roboty budowlane realizowane beda na podstawie decyzji nr 392/2021 z dnia
05.02.2021r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe
linii kablowej oraz decyzji nrI - D - 33/21 z dnia 16.03.2021 r. zatwierdzajqcej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe sieci o$wietlenia drogowego w pasie
drogi wojewddzkiej nr 356 orz drogi wojewddzkiej nr 362 we Wroctawiu.

Wykonawca robdt ponosi ewentualne optaty za $wiadczony nadzér wiascicielski
gestorow sieci nad robotami wymagajgcymi ich nadzoru.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

Zamawiajacy zleca, nie wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt).
Wykonawca ma zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i =zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt Zamawiajacemu
i Wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas, w jakim wykonawca proponuje

wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikdw na kazdym etapie robot oraz planowany miesieczny przerob.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminow
wykonania planowanych robdt. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
zamawiajqcego.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

d) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w trakcie prowadzenia robét,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajgcego

g) sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacjgq powykonawcza wszystkich robdt, sporzadzenia
mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkéw
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo przeprowadzi analize
wptywu robdt budowlanych na stabilnos¢ lub zniszczenie punktéw osnowy geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia
nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drdég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu (do
Zespotu Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktow zagrozonych
naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng
zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robot opracowaé projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wediug wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywraoci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osdb korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwi¢ dojscia do wszystkich
obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z  wtascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac pod
nadzorem uzytkownikdéw tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie
przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie
materiaty i urzadzenia stanowigqce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie,
przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy
zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.

Wykonawca jest wytworcq i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzq
wszystkie obowigzki wynikajace z wustawy 2z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzniejszymi zmianami). Klasyfikacji odpadow
nalezy dokonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.
w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 z pézniejszymi zmianami).

Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbiorek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego  wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny koszt
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidérki. Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamoéwienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, betonu asfaltowego i przewiez¢ na magazyn ZDiUM. Magazyn czynny jest od
godz. 7*° - 15%°,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowac¢ odpady sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robdét budowlano-montazowych) wszelkich materiatdéw niezbednych
do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10
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4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pozniejszymi zmianami) odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajgcy ruchem) i wtasciwy organ
Policji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robot w stanie uporzagdkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektdw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz na dwa tygodnie raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia.

Zadanie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19
z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia,
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2018, poz. 1614), Ustawg
Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2018, poz. 799) oraz zapewnic
nadzor dendrologa w trakcie realizacji prac. Koszty nadzoru dendrologicznego,
a takze koszty kaucji zabezpieczajacej koszty usuniecia ewentualnych
zniszczen, na terenie bedacym w zarzadzie Zarzadu Zieleni Miejskiej, sa po
stronie Wykonawcy.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony istniejgcej zieleni nalezy postepowac zgodnie
z ,Kartami informacyjnymi do standarddéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia”,
ktore dostepne sq na stronie ZZM, w zakfadce »~Dziatania”:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania zzm,366.html, a takze zgodnie z Uzgodnieniem
Zarzadu Zieleni Miejskiej nr DZZ.420.4.2020.4.EZ z dnia 28.01.2020 r.

Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:
PW - branza elektryczna - oswietlenie,

PW - branza elektryczna,

ORZ,

PW - ORZ,

Inwentaryzacja i zabezpieczenie zieleni,
Projekt odtworzenia nawierzchni,

STWIORB - branza elektryczna - oswietlenie,
Przedmiar robdt,

Wersja elektroniczna dokumentacii,

Decyzja nr 392/2021 z dnia 05.02.2021r.
Decyzjanrl - D - 33/21 z dnia 16.03.2021 r.

Opracowat: Jedrzej Debowski
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