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Remont ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroclawiu w zakresie wykonania nawierzchni docelowej drogi

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6ét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowa dla remontu ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroctawiu w
zakresie wykonania nawierzchni docelowej drogi, wykonang przez KBH Inwestycje
Sp. Z 0.0.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) branzy drogowej - wykonanie nawierzchni.

b) zieleni (zabezpieczenie zieleni na czas robét, zagospodarowanie terenéw zieleni),

¢) organizacji ruchu docelowego,

d) wyniesienia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania,

e) organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

f) zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

g) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zataczony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

Roboty nalezy wykonaé na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownia KBH Inwestycje sp. z o.o.
pn.: ,Remontu ul. Wojtkiewicza 34-40 we Wroctawiu”.

b) Zaswiadczenia nr 5167/2020 z dnia 23.04.2020 r. o braku sprzeciwu do
zgloszonych robot,

c) Pozwolenie konserwatorskie Decyzja 174/2020 z dnia 13.02.2020 r.

d) wikasnych analiz, pomiaréw | badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4, TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnym 2 miesiecy od daty
podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty w obrebie drzew nalezy wykonywac zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta
Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. w tym.:

a) Postepowac zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia” dostepnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl.

b) Zapewni¢ nadzdér dendrologiczny na budowie. Osoba petniaca nadzér
dendrologiczny musi spetnia¢ warunki zawarte w ww. Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Koszty nadzoru dendrologicznego s po stronie Wykonawcy.

5.2.Wykonawca robét ponosi ewentualne optaty za swiadczony nadzér wiascicielski
gestordw sieci nad robotami wymagajacymi ich nadzoru.

5.3.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4, Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robét.
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Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktére nie sa w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ,

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
Zz istniejagcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zglosi fakt
zamawiajacemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnieri dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazaé
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonac roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikéw na kazdym etapie robdét oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

b) oznakuje teren budowy tablicg informacyijna,

c) poniesie koszty zwiqzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstana w trakcie prowadzenia robét,

d) sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich roboét,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na stabilno$é¢ lub zniszczenie
punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w  wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w
Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne
oéwiadczenie na pi$mie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed
rozpoczeciem robot nalezy opracowad i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla
punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowaé projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wedtlug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy

i zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczeristwo osob korzystajacych z tych
terenow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musial umozliwi¢ dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac pod
nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przejezdno$¢ i  bezpieczenstwo
ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petna odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie
przysztych robét inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie
materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego. Wykonawca po przejgciu terenu
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejace oznakowanie
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciaza
wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbiorek irobét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zaméwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zaméwienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
z?prawylsi przewiezé na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
78 = 15%,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwérca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowa¢ odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpadéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robét budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych dc wykonania robét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, musza
spetniaé wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z. p6éin. zm.). Wbudowane
materialy musza odpowiadaé wymogom, ktére okredla art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm)
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odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

.0 terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem
na ul. Borowskiej) i wtasciwy organ Policji.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mieé zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwérnia masy  bitumicznej automatycznie  sterowanej
0 wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtoéci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem
od 135 do 170 °C.

Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej, ktéra zostanie wbudowana (w przypadku gdy
wykonawca nie jest posiadaczem wytwoérni), a takze zatwierdzonej, dla tej masy,
receptury, o ktoérej mowa w pkt 5.20 - co najmniej 7 dni przed przystapieniem do
uktadania mas.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowiq zatacznik do
Dziennika Budowy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesigecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamdwienia.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Pozwolenie konserwatorskie Decyzja 174/2020 z dnia 13.02.2020 r.

6.2. Zaswiadczenie nr 5167/2020 z dnia 23.04.2020 r. o braku sprzeciwu do zgtoszonych robét
wraz z materiatami do zgtoszenia

6.3. Dokumentacja projektowa:

L.p. Nazwa opracowania

1 Projekt zagospodarowania terenu

3 Projekt ORZ

1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Opracowata: ElZzbieta Olczyk







