Gmina Wroclaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
ZAMAWIAJACEGO ul. Dtuga 49

53-633 Wroctaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robét budowlanych dla zadania pn.:
~Budowa petli autobusowej przy ul. Zwycieskiej we
Wroclawiu”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zaméwienia

LOKALIZACIA INWESTYCII

Dziatki nr:
2/11,2/12,2/15,2/16, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/106,
AM-11,

3, AM-12,
obreb Partynice

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45314310-7 Uktadanie kabli




Budowa petli autobusowej przy ul. Zwycieskiej] we Wroctawiu

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjami

projektowymi pn.:

1. ,Przebudowa drogi zlokalizowanej na dziatkach nr 2/15, 2/16, 2/19, 2/10, 2/21 i
2/106, AM-11, obr. Partynice dla potrzeb wyznaczenia petli autobusowej przy ul.
Zwycieskiej”, opracowanej przez ,B.I.P” Broda Jarostaw, ul. Elblgska 15, 54-314
Wroctaw — w zakresie wykonania wjazdu na petle i peronu dla wysiadajacych,

2. ,Przebudowa odcinka drogi wraz z infrastrukturg techniczna przy ul. Zwycieskiej we
Wroctawiu”, ktorej autorem jest Biuro Projektowe FRIED-POL Pawet Fried ul. Ktodnicka
2; 54-218 Wroctaw - w zakresie wykonania wyjazdu z petli i peronu dla wsiadajacych,

3. ,Przebudowa ul. Zwycieskiej w zakresie budowy przejscia dla pieszych”, opracowanej
przez Biuro Projektowe FRIED-POL Pawet Fried ul. Klodnicka 2; 54-218 Wroctaw - w
zakresie przejscia dla pieszych w ul. Zwycieskiej,

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robot m.in.:
WIAZD:

a) branzy drogowej,
b) branzy elektrycznej — oswietlenie,
c) wycinka i zielen,

WYJAZD:

d) branzy drogowej,

e) branzy elektrycznej:
« oswietlenie,
e zasilanie biletomatu i wiaty przystankowej,

f) branzy sanitarnej - odwodnienie drogi

g) budowe i przebudowe miejskich kanatdéw technologicznych i studni Orange
Polska S.A.,

h) wycinka i zielen,

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
i) branzy drogowej,
j) zielen,
k) sporzadzenie projektu organizacji ruchu zastepczego,

DLA CALEGO ZAKRESU (wjazd, wyjazd, przejscie dla pieszych):

) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatow, konserwacji oznakowania
m) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody,

n) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,

0) organizacji ruchu docelowego,

p) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzone projekty organizacji ruchu zastepczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez :B.I.P” Broda Jarostaw, ul.
Elblgska 15, 54-314 Wroctaw

b) dokumentacji projektowej opracowanej przez jest Biuro Projektowe FRIED-POL
Pawet Fried ul. Ktodnicka 2; 54-218 Wroctaw,

c) Zaswiadczenia nr 14161/2016 z dnia 15.12.2016r., stwierdzajacego brak
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robot — w zakresie wjazdu na
petle autobusowsg,
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d) Zaswiadczenia Nr 5686/2017 z dnia 25.05.2017r. stwierdzajacego brak
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robdt — w zakresie wyjazdu z
petli autobusowej,

e) zgtoszenia robot dokonanego przez Zamawiajacego w zakresie w zakresie
przejscia dla pieszych w ul. Zwycieskiej,

f) wilasnych analiz, pomiarow i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 11 wrzesnia 2017 r., w tym
dopuszczenie do ruchu do dnia 01.09.2017r.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

Wykonawca w ramach zamdwienia zapewni nadzoér dendrologiczny na budowie.
Wybrany dendrolog musi spetnia¢c warunki zawarte w Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

.Wykonawca, w ramach zamodwienia, dokona wycinki drzew wraz ze sporzadzeniem

szacunku brakarskiego wartosci drewna pochodzacego z wycinki drzew. Szacunek
brakarski okreslajacy mase, klase i wartos¢ drewna do sprzedazy nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ZDiUM). Kwote
stanowiacg wartos¢ drewna nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Gminy
Wroctaw: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakow (tj. od
1 marca do 15 pazdziernika), Wykonawca powinien dysponowac opinig ornitologa
o mozliwosci dokonania wycinki.

Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi Projekt organizacji ruchu zastepczego
na czas budowy przejscia dla pieszych w ul. Zwycieskiej i uzyska jego
zatwierdzenie.

Usuniecie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w technologii czyszczenia
wodg, jednakze cisnienie nalezy dostosowaé do stanu technicznego nawierzchni
bitumicznych a w razie koniecznosci przedstawi¢ sposob renowacji tej nawierzchni,
po usunieciu oznakowania Wykonawca w cenie jednostkowej powinien uwzglednic
ewentualne naprawy uszkodzen nawierzchni bitumicznej, powstatych na skutek
usuniecia powtok malarski

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamédwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej w terenie (na witasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé uzgodnienia z wtascicielami gruntow, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
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kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i witascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

5410, Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu niezwtocznie:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonac roboty, niezbedng ilosc¢ sprzetu
i pracownikdéw na kazdym etapie robot oraz planowany miesieczny przerob.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
termindw wykonania planowanych robot. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajgcego.

5.11. Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjng,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstang w trakcie prowadzenia robot,

f) w razie potrzeby opracuje i uzgodni projekt obstugi komunikacyjnej na czas
prowadzenia robdt,

g) zapewni biezgcq obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéow i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robot dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pisémie. Dla punktow
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac
i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyc¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

5.13. Wykonawca zorganizuje wedlug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robot teren, na ktéorym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenow.
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5.15. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

5.16. Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musial umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojécia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z witadcicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

5.17.Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i  bezpieczeristwo
ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.18. Wykonawca ponosic bedzie petng odpowiedzialnoéé za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.19. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
I inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacg wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiagce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

5.20. Wykonawca jest wytwdérca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
ciaza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.21.Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamoéwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.22.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw
z rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaErawyl; przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
7R 188

5.23. Przedsigbiorcy, niebedacy wytwodrca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé odpady sq zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpadéw.

5.24. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
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niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okre$lone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.25.0 terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, MPK, Wydzial Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu
Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), i wtasciwy organ Policji.

5.26. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mieC zapewniong dostawg masy
bitumicznej. Wytwérnia masy  bitumicznej  automatycznie  sterowanej
o wydajnoéci minimum 100 Mg/h powinna byc zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

5.27. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajace
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.28. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytworni), a takze zatwierdzong recepture, o ktorej mowa w pkt 5.27 - co
najmniej 7 dni przed przystgpieniem do uktadania mas.

5.29. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.

5.30. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.31. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamoéwienia (z wytaczeniem zieleni, na ktéra Wykonawca udzieli 36
miesiecy gwarancji).

. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Ip. nazwa opracowania
WIAZD

Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu

PW - drogi

PW - oswietlenie petli

PW - organizacja ruchu zastepczego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt - branza
drogowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - branza
elektryczna

Przedmiary robét - branza drogi
Przedmiary robdt - branza elektryczna

Wi O kWM
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WYJAZD

1 Projekt przebudowy - (zgloszenie)

2 PW - branzy drogowej

3 PW - branzy sanitarnej

4 PW - branzy elektrycznej

5 PW - branzy teletechnicznej

6 Inwentaryzacja dendrologiczna

7 Inwentaryzacja dendrologiczna uzupetnienie

8 Projekt nasadzen drzew

9 PW - ORZ

10 PW - ORD (wjazd i wyjazd)

11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - drogi

12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - branza
sanitarna

13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - branza
elektryczna

14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - branza
teletechniczna

15 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - wycinka drzew
i nasadzenia zastepcze

16 PR - drogi i ORD

17 PR - branza sanitarna

18 PR - branza elektryczna

19 PR - branza teletechniczna

20 PR - zielen

PRZEJSCIE
DLA
PIESZYCH

1 Projekt przebudowy - (zgtoszenie)

2 PW - branzy drogowej

4 PW - ORD

5 PR - branza drogowa i ORD

6.2.Zaswiadczenia nr 14161/2016 z dnia 15.12.2016r.,
6.3.Zaswiadczenie Nr 5686/2017 z dnia 25.05.2017r.

Opracowat:
Elzbieta Kiniorska







