OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje ogolne

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej remontu
chodnika w ciggu ul. Kosynieréw Gdynskich we Wroctawiu.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciagu
ul. Kosynierow Gdynskich we Wroctawiu, na odcinku od ul. Jana Szanieckiego do
ul. Cypriana Godebskiego.

Przedmiot zamoéwienia

1) Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu
chodnika wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamierzenia
budowlanego niewymagajacego pozwolenia na budowe. Remont obejmuje rozbidrke
istniejacej i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z drobnej kostki granitowej z
wykorzystaniem materiatu z rozbiorki, z zachowaniem istniejacych kraweznikédw kamiennych.

2) Opracowaniem objety jest odcinek chodnika zlokalizowany w ciggu ul. Kosynieréw Gdynskich
(od ul. Jana Szanieckiego do ul. Cypriana Godebskiego) o dtugosci ok. 250 m.

3) Przedmiot zamdwienia zlokalizowany jest na dz. nr 143, AM-3, Obreb Sepolno, w ciagu
ul. Kosynierow Gdynskich, na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego osiedla
Sepolno wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 679/399/Wm decyzjg z dnia 09.02.1979r.
Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4) W poblizu planowanej inwestycji przebiega sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
telemetryczna, elektroenergetyczna - uzgodnienia z wiascicielami sieci po stronie
Wykonawcy.

Zakres zamoOwienia
1) Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania — kod CPV 71320000-7
2) Zakres dokumentacji:

a) Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami (wilasciciele sieci) i decyzjami administracyjnymi wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamierzenia budowlanego
niewymagajacego pozwolenia na budowe.

b) Projekt wykonawczy, obejmujacy projekty branzowe (cze$¢ drogowa, czesc
odwodnieniowa z wykorzystaniem istniejgcych pasow zieleni jezeli jest mozliwos¢),

c) Inwentaryzacja zieleni z oceng stanu technicznego przez osobe uprawniong wraz
z pozyskaniem niezbednych uzgodniern ZZM w zakresie opracowania remontu chodnika,

d) Inwentaryzacja urzadzen obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usuniecia
kolizji,

e) Projekt ORZ,

f) Przedmiar robdt,

g) Kosztorys inwestorski,

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robdt,

i) Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez
planowany zakres robot,

j) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

k) Uzgodnienia i pozyskanie opinii lub Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
niezbednej do przeprowadzenia prac drogowych
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7.

I) Uzyskanie uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw jesli zajdzie taka
potrzeba
m) Petnienie nadzoru autorskiego.

UWAGA: Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie na prowadzenie rob6t budowlanych wydane na mocy art. 36 ust.1
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz opinie Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych podczas prowadzenia prac ziemnych.

3) Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla
Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepisow w zakresie
niezbednym do pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe.

4) Zamawiajacy raz w miesigcu zorganizuje Rady Techniczne, ktoérych celem bedzie dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych osob, ktérych obecnos¢
jest niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej przebiegu i przekazaniem
Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia. O kazdej Radzie Technicznej
Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej tydzien przed
planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed Radg Techniczng wykonawca
dostarczy aktualne materiaty projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty
wynikajace z postepu prac.

Termin realizacji zamoéwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy (nie
pozniej niz do 30.11.2021r.) wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

7.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona wg wytycznych dostepnych pod
adresem www.bip.zdium.wroc.pl (w zakfadce: Sposoby przyjmowania i zatatwiania spraw).

2) Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i
nieedytowalnej).

3) Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w
nastepujacy sposob:
a) W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne
opracowania zgodnie z ich wersja papierowq;
b) Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem
umowy oraz zostac zapisane na ptycie CD (DVD), w dwoch egzemplarzach, w formie:
e Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,
e Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,
e Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,
e Wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formacie tych
programéw.

4) Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
zamoéwienia oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki sposdb,
aby kazdy z plikow stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji
papierowej, tj.: z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno
poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w
jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

5) Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze
niezwtocznie Zamawiajgcemu w ilosci:
e Projekt budowlany/zagospodarowania terenu i projekty branzowe po uzyskaniu zgody
na realizacje robot od WAIB - 3 egz.,
¢ Projekt wykonawczy (wraz z inwentaryzacjq zieleni, inwentaryzacjq urzadzen obcych)
- 3 egz.
Projekt ORZ - 3 egz.
STWIORB - 2 egz.
Przedmiar robot - 2 egz.
Kosztorys inwestorski — 2 egz.



e Wersja elektroniczna dokumentacji - 2 egz.

7.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami — uzgodnieniami, opinie, zmianami nanoszonymi
na dokumentacji wg pozyskiwanych uzgodnien czy wytycznych, badania, wykonania
biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz
z tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyc.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacije,
ktére moga byc¢ konieczne do prawidltowej wyceny wartosci robét.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej na czas budowy. Nadzér autorski zostanie zlecony i rozliczony na podstawie
odrebnej faktury po zrealizowaniu robdt budowlanych zleconych odrebnym zamdwieniem.

Wykonawca zapewni wspoétudziat w odbiorach gwarancyjnych robdét budowlanych
wykonanych na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia
rozbieznosci miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych
prac budowlanych wykonywanych na odrebne zamowienie. Za nanoszenie poprawek nie
bedzie odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytutu kosztéw Wykonawca
skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowang dokumentacje projektowg i przyjete w niej
rozwigzania dostosowane do warunkdéw terenowych do czasu realizacji zadania w terenie
i odbioru robot budowlanych.

Rozliczenie za prace projektowe nastgpi na podstawie faktury koncowej, po odbiorze
dokumentacji projektowej bez uwag. Podstawgq rozliczenia faktury bedzie protokdt odbioru.

Nadzor autorski zostanie rozliczony na podstawie odrebnej umowy - po jego
zrealizowaniu w ramach robét drogowych, wykonanych w zakresie odrebnego zamédwienia.
Podstawg rozliczenia faktury za nadzér bedzie dokument potwierdzajacy wizyte na
budowie, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ZDiUM.

10) W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wptywu inwestycji na stabilnos$¢ punktéw osnowy poligonowej,

b) dla punktéw, ktérym grozi naruszenie stabilnosci wykonaé sposéb zabezpieczenia
przed naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji opracowad
metode odtworzenia w taki sposdb, aby byly spetnione kryteria doktadnosciowe dla
odpowiedniej klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robot dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyskaé, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktéw.

8. Wytyczne do dokumentacji projektowej

1)

2)

Wykonawca opracuje i udostepni w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje
projektowg (wraz ze ztozeniem wniosku do Wydziatu Architektury i Budownictwa),
opracowang zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129) zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, wraz z
kompletem niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami, organami administracji wg wtasciwych kompetencji.

W zakresie odwodnienia nalezy stosowac rozwigzania projektowe zgodne z wytycznymi
zamieszczonymi na stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zaktadce: Sposoby przyjmowania i
zalatwiania spraw) oraz Zarzadzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 marca
2017r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu.



3)

4)

5)

6)

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy stosowal sie do zapiséw
Zarzadzenia Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terenow zieleni Wroctawia.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zakfadce: Sposoby przyjmowania i zatatwiania spraw),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogdlnymi wytycznymi do projektowania i
wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego.

W projekcie organizacji ruchu nalezy zawrze¢ zapis informujacy, ze Wykonawca do
obcigzenia stupkéw do oznakowania tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy
betonowe, natomiast do obcigzania zastaw prefabrykowanych elementéw z mieszanek
recyklingowych.

Opracowany projekt organizacji ruchu musi zostaé pozytywnie uzgodniony przez
Zamawiajacego oraz Wydziat Inzynierii Miejskiej UM przed rozliczeniem robédt
projektowych.

Opracowata: Izabela Zielinska-Rydz



