OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogélne

Przedmiotem zamowienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej, dotyczacej remontu Mostow
Uniwersyteckich we Wroctawiu wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja zadania.

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dluga 49
53-633 Woctaw

3. Nazwa zadania

Aktualizacja dokumentacji projektowej, dotyczacej remontu mostow Uniwersyteckich we
Wroctawiu.

4. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie robot:
¢ Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - kod CPV 71320000-7
4.1. Przedmiot zamowienia:

Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej w 2016 roku przez firme GF-Mosty w zakresie
remontu Mostow Uniwersyteckich Pdtnocnego i Potudniowego we Wroctawiu niezbednej dla
kontynuacji robot budowlanych w zakresie:

- antykorozji konstrukcji stalowej mostéw,

- przebudowy chodnikéw z dostosowaniem ich pod ruch pieszo-rowerowy,

- przebudowa sygnalizacji przy przejsciu dla pieszych jesli zajdzie taka potrzeba,

- opracowanie nowego operatu wodno-prawnego wg obowiazujacych przepisow,

- uzgodnienie robdt z whascicielami sieci,

- pozyskanie decyzji wodno-prawnych,

- uzyskanie zgody na realizacje robot w WAIB oraz uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien na
potrzeby prawidiowego wykonania zadania.

Dokumentacja projektowa wymagajaca zaktualizowania znajduje sie pod linkiem:
http://bip.zdium.wroc.pl/?zadania=poprawa-stanu-technicznego-m-uniwersyteckich-wymiana-
rozjazdu-i-torowiska

4.2. Zakres dokumentacji:

- zaktualizowany projekt budowlany/wykonawczy,
- aktualizacja zakresu robot do wykonania,

- OPZ,

- ORD,

- przedmiar robdét,

- kosztorys inwestorski,

- SST,

- projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej,

- petnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja powinna zawieraC wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla
Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepiséw w zakresie niezbednym do
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy raz w miesiacu zorganizuje Rady Techniczne, ktérych celem bedzie dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych oséb, ktorych obecnosé jest
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5.

niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej przebiegu i przekazaniem
Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.

O kazdej Radzie Technicznej Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej
tydzien przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed Rada Techniczng
wykonawca dostarczy aktualne materiaty projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty
wynikajace z postepu prac.

W przypadku utrzymujacej sie pandemii koronawirusa, Rady Techniczne bedg tymczasowo
zawieszone. Wszelkie ustalenia beda dokonywane na biezaco droga elektroniczna. Wykonawca raz
w miesigcu sporzadzi raport z przeprowadzonych dziatah projektowych. Protokdt przesle
Zamawiajacemu droggq elektroniczna.

Zamawiajacy dopuszcza spotkania w systemie on line po wczesniejszym ustaleniu z Inspektorem
ich formy.

Termin realizacji zamowienia:

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w terminie maksymalnym do 5 m-cy od dnia podpisania umowy wraz
ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe.

6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji

6.1.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona wg wytycznych zamieszczonych na stronie
ZDiUM.

6.1.2. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej
i nieedytowalnej).

6.1.3. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w nastepujacy
sposob:

- W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne opracowania
zgodnie z ich wersja papierowa,

= Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedgce przedmiotem umowy oraz
zostad zapisane na plycie CD (DVD), w dwdch egzemplarzach, w formie:
¢ Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,

e Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,

¢ Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,

e Wyniki obliczen przy uzyciu programow obliczeniowych zapisane w formacie tych
programow.

6.1.4. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
zamoéwienia oraz zostac zapisana na plycie CD (DVD) w formie plikow .pdf w taki sposéb, aby
kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej,
tj.: z podpisami Projektantdw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlinych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w jakosci
umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

6.1.5. Wykonawca po aktualizacji i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze niezwtocznie
Zamawiajacemu:

e Projekt budowlany/wykonawczy - po 2 egz.,

e Specyfikacje techniczne - po 2 egz.

e Przedmiar - po 2 egz.

o Kosztorys inwestorski i wersje elektroniczng dokumentacji — po 2 egz.

6.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania

6.2.1. Zamowienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

6.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie

zwigzane z wszelkimi pracami — uzgodnieniami oraz z tytutu opfat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposob kompletny dla
celu, jakiemu ma stuzyd.



6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej na czas budowy. Nadzdr autorski zostanie zlecony i rozliczony na podstawie
odrebnej faktury po zrealizowaniu robét budowlanych zleconych odrebnym zamédwieniem.,

Wykonawca zapewni wspétudziat w odbiorach gwarancyjnych robot budowlanych wykonanych
na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieznosci
miedzy —projektem,—a—stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac
budowlanych wykonywanych na odrebne zamédwienie. Za nanoszenie poprawek nie bedzie
odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytutu kosztow Wykonawca skalkuluje w cenie
opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowang dokumentacje projektowa i przyjete w niej
rozwigzania dostosowane do warunkdéw terenowych do czasu realizacji zadania w terenie
i odbioru robét budowlanych.

Ustuga rozliczana bedzie fakturami przejsciowymi do 80% wartosci zamoéwienia za aktualizacje
dokumentacji projektowej po jej odbiorze bez uwag, natomiast za nadzoér autorski osobno - po
jego zrealizowaniu w ramach robot mostowych wykonanych w ramach odrebnego zamoéwienia.

Wytyczne do projektow:

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2,

7.2.1,

7.2.2,

7.2.3.

7.2.4,

7.2.5.

Do projektu mostowego:

Wykonawca zaktualizuje i udostepni w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje
projektowa (wraz ze ziozeniem wniosku do WAIB), opracowang zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi normami,
wraz z kompletem niezbednych uzgodnien z odpowiednimi instytucjami, organami administracji
wg wiasciwych kompetencji.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie
ZDiUM.

Czes¢ odwodnieniowa projektu wykonawczego powinna by¢ wykonana zgodnie z Zarzadzeniem
nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 marca 2017r. oraz z wytycznymi zamieszczonymi
na stronie ZDiUM,

Do projektu organizacji ruchu

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).

W projekcie znajdzie sie zapis, ze Wykonawca do obciazenia stupkow do oznakowania
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obcigzania zastaw
prefabrykowanych elementéw z mieszanek recyklingowych.

Projekt ORZ i ORD powinien spetnia¢é wymogi okreslone w ogdlnych wytycznych do
projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego,
instalacji ulicznej sygnalizacji swietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego dostepnych
na stronie internetowej Zamawiajgcego i w odpowiednich przepisach.

Przygotowana dokumentacja musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM przed
rozliczeniem robdt projektowych.

Opracowat: Krys [T‘ Gotdyn
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