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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
 „Rozbudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Pińskiej do 
ul. Trawowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych, 

przejazdu dla rowerów i ścieżki rowerowej.” 
 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
1, 2, 12, 13, 19,  AM-20 
Obręb Muchobór Wielki 

 

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl. 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                   
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, przejść dla pieszych, kanalizacji MKT, organizacji ruchu docelowego i 
zastępczego, zieleni oraz usunięcia kolizji z siecią energetyczną, w tym: 
- wykonania ścieżki rowerowej szerokości 3,0 m i długości 70 mb. o nawierzchni 
bitumicznej,  
- wykonanie fragmentów chodników, 
- wykonanie miejskiego kanału technologicznego, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym przejście dla pieszych z azylem 
przez ul. Awicenny na wysokości ul. Pińskiej, 
- usuniecie kolizji z kablami energetycznymi na wysokości skrzyżowania z ul. Pińską. 
- wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.  

a) Branży drogowej,  
b) Branży elektrycznej  
c) Branży MKT, 
d) Zieleni (wycinka oraz nasadzenia zastępcze), 
e) Organizację ruchu docelowego, 
f) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania  
g) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
h) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
i) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu projekt 

organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie:  
a) Dokumentacji projektowej wykonanej przez KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k, ul. 

Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, 
b) Decyzji nr 728/2021 z dnia 05.03.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wydanej przez Prezydenta Wrocławia., 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od daty podpisania 
umowy.  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na podstawie Decyzji nr 728/2021 z 
dnia 05.03.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez 
Prezydenta Wrocławia. 

5.2. Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana na terenach objętych ochroną 
konserwatorska w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 17.07.2017r. w razie odkrycia podczas robót 
ziemnych  zabytków archeologicznych należy przerwać prace  oraz poinformować 
o tym fakcie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

5.3.  Wykonawca, w ramach zamówienia, dokona wycinki drzew/krzewów zgodnie  
z projektem zieleni wraz ze sporządzeniem szacunku brakarskiego wartości 
drewna pochodzącego z wycinki drzew. Szacunek brakarski określający masę, 
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klasę i wartość drewna do sprzedaży należy przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego (inspektor nadzoru ZDiUM). Kwotę stanowiącą wartość drewna 
należy przekazać na rachunek bankowy Gminy Wrocław: 81 1020 5226 0000 6402 
0416 7193. 

5.4. W przypadku  wykonywania wycinki  drzew w okresie lęgowym ptaków (tj. od      1 
marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią ornitologa o 
możliwości dokonania wycinki. Koszty uzyskania opinii ornitologa są po stronie 
Wykonawcy. 

5.5. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 
Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju 
terenów zieleni Wrocławia i uzyskać akceptację Zamawiającego. Koszty nadzoru 
dendrologicznego są po stronie Wykonawcy. 

5.6. Wykonawca  zobowiązany   jest   do   przekazania   Zamawiającemu   informacji   
o wykonanych usunięciach i nasadzeniach roślin zgodnie z Załącznikiem nr 5  
do zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. – 
„Wytyczne gromadzenia i przekazywania informacji o nasadzeniach i usunięciach 
drzew, realizowanych w granicach Gminy Wrocław” i w ramach dokumentacji 
powykonawczej zaktualizuje dane wprowadzone na etapie projektu do Systemu 
Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) odnośnie drzew/krzewów, tj. w terminie 
do 2 tygodni od wykonania prac przekaże ZDIUM informacje zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do ww. Zarządzenia dla: 

 wycinki drzew/krzewów, 
 nasadzenia/przesadzenia drzew/krzewów. 

5.7. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania „Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 
1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia” oraz standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia, które 
zawarto w Kartach Informacyjnych opublikowanych na stronie internetowej Zarządu 
Zieleni Miejskiej pod adresem http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. 

Karty Informacyjne zawierają informacje dotyczące standardów dla: 

1. Organizacji placu budowy, 
2. Monitoringu drzew na placu budowy, 
3. Ogrodzenia Strefy Ochronnej Drzew, 
4. Ochrony gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem, 
5. Ochrony korzeni, 
6. Ochrony pni, 
7. Ochrony koron drzew, 
8. Podniesienia poziomu/obniżenia poziomu gruntu, 
9. Prac budowlanych w Strefie Ochronnej Drzew, 
10. Nawierzchni w systemie korzeniowym drzew, 
11. Budowli w Strefie Ochronnej Drzew, 
12. Projektowania i zagospodarowanie terenu w SOD, 
13. tablic umieszczonych na placu budowy. 

 
5.8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Dziennika  pielęgnacji  zieleni,   

w którym zostaną zawarte daty i szczegółowy zakres wykonanych zabiegów/prac 
pielęgnacyjnych wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru wykonania tych 
prac. 

5.9. Ze względu na fakt, że powyższe zadanie realizowane jest z programu 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie budowy należy zawiesić baner 
informacyjny. Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany do pobrania 
powyższego banera z magazynu ZDiUM, a po zakończonych robotach budowlanych 
baner należy zdać. 
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5.10. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

5.11. Zamawiający zaleca (nie wymaga) dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny 
koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej 
wyceny wartości robót. 

5.12. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.13. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji 
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.14. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
daty podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji zamawiającego. 

5.15. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

5.16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem budowy dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
(do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować 
i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 
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a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.17. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.18. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy          
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.19. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.20. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy.. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod 
nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. 

5.22. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.23. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie 
przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie 
materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca po przejęciu terenu 
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie 
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. 

5.24. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami). Klasyfikacji 
odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2020 r. poz. 1 z późniejszymi 
zmianami). 

5.25. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.26. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy takie jak słupki, znaki należy przewieźć na składowisko ZDiUM 
przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach 
niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z 
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resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515.  

5.27. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów. 

5.28. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać  wymagania  określone   w   art.   5   ustawy   z   dnia   16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

5.29. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji na swój koszt uszkodzeń nawierzchni 
ulic powstałych na skutek inwazyjnego usuwania powłok malarskich w ramach 
realizowanego zadania. 

5.30. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) 
i właściwy organ Policji.  

5.31. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem 
od 135 do 170 °C. 

 
5.32. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające w 
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.33. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy Wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.31 – co najmniej 
7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

5.34. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 
robót. 

5.35. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik do 
Dziennika Budowy. 

5.36. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia (na zieleń Wykonawca również udzieli gwarancji 36 miesięcy). 

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

 



„Rozbudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Pińskiej do ul. Trawowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych, 
przejazdu dla rowerów i ścieżki rowerowej” 

 
 

 - 7 - 

Lp. Nazwa opracowania 
1 
 

PZT + Decyzja nr 728/2021 z dnia 05.03.2021  

2 
 

Projekt Budowlano-Wykonawczy – DROGI  

3 
 

Projekt Budowlano-Wykonawczy – MKT 

4 
 

Projekt Wykonawczy – ZIELEŃ 

5 
 

Projekt Wykonawczy – ORD 

6 
 

Projekt Wykonawczy – ORZ 

7 
 

Opinia geotechniczna 

8 
 

Zabezpieczenie i odtworzenie osnowy  

9 
 

Projekt Wykonawczy – Usuniecie kolizji energetycznej 

10 
 

Projekt Wykonawczy - STWIORB 

11 
 

PRZEDMIARY (Kosztorys Ofertowy – do wypełnienia w 
wersji *xls) – DROGI, ORD 

12 PRZEDMIARY (Kosztorys Ofertowy – do wypełnienia w 
wersji *xls) – kanalizacja MKT 

13 PRZEDMIARY (Kosztorys Ofertowy – do wypełnienia w 
wersji *xls) – ZIELEŃ 

14 PRZEDMIARY (Kosztorys Ofertowy – do wypełnienia w 
wersji *xls) – Usuniecie kolizji energetycznej 

 
Opracowała: 
Małgorzata Szczykutowicz 


