OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji poprawy stanu technicznego
ktadki Sw. Antoniego we Wroctawiu

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49
53-633 Woctaw

3. Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej poprawy stanu technicznego kfadki
Swietego Antoniego we Wroctawiu.

4. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie roboét:
e Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - kod CPV 71320000-7
Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje AR_24, dz. nr 2/4, Obreb Stare Miasto - strefa
konserwatorska.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac:

— Inwentaryzacje wszystkich elementéw drewnianych konstrukcji ktadki i ocene ich stanu.
Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w postaci tabelarycznego zestawienia. W
zestawieniu nalezy zamiescic takie informacje jak: wymiary elementéw, czy podlega
wymianie;

—  Wymiane o$miu drewnianych stupéw, bedacych podporami kifadki, wraz z przedtuzeniem
istniejacych stalowych rur, tak aby zamocowane do nich stupy nie miaty styku z woda;
Jako materiat konstrukcyjny stupow nalezy przyjaé¢ drewno debowe lub elementy
kompozytowe (drewnopodobne)

— Wymiane balustrad z zastosowaniem drewna debowego;

—  Wymiane wszystkich zgnitych i zmurszatych elementéw drewnianych;

- Wymiane nawierzchniowych elementéw pomostu na kompozytowe;

— Korekte niwelety pomostu ;

— Sposob odnowienia elementow nie podlegajacych wymianie ;

- W przypadku projektowania wymiany dzwigarow gtdwnych, nalezy uwzgledni¢ drewno
klejone jako materiat konstrukcyjny dla nowych elementéw

- Sposob zabezpieczenia elementéw drewnianych przed gniciem i naniesienie powtok
dekoracyjnych, uzgodniony wczesniej z Miejskim Konserwatorem Zabytkow i Plastykiem
Miejskim;

W poblizu planowanej inwestycji przebiega sie¢ telekomunikacyjna - uzgodnienia
z wihascicielami sieci po stronie Wykonawcy.

4.1. Zakres dokumentacji:

e Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami (m.in. Konserwator Zabytkdow, wiasciciele sieci, Rada Osiedla)
i decyzjami administracyjnymi wraz ze zlozeniem wniosku o0 pozwolenie na
budowe/zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,



Projekt wykonawczy

Inwentaryzacja urzadzen obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usuniecia
kolizji,

ORZ i ORD,

Przedmiar robdt,

Kosztorys inwestorski,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany
zakres robot,

Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

Petnienie nadzoru autorskiego - rozliczenie i realizacja wedfug osobnej umowy.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla
Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepisow w zakresie
niezbednym do pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy raz na dwa tygodnie zorganizuje Rady Techniczne, ktérych celem bedzie
dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych osdb, ktérych
obecnos$¢ jest niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej przebiegu
i przekazaniem Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.

O kazdej Radzie Technicznej Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co
najmniej trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej dwa dni przed Radg
Techniczng wykonawca dostarczy aktualne materialy projektowe, pozyskane uzgodnienia
czy inne dokumenty wynikajace z postepu prac.

W przypadku utrzymujacej sie pandemii koronawirusa, Rady Techniczne beda tymczasowo
zawieszone. Wszelkie ustalenia beda dokonywane na biezaco droga elektroniczna.
Wykonawca raz w miesigcu sporzadzi raport z przeprowadzonych dziatan projektowych.
Protokot przesle Zamawiajacemu droga elektroniczna.

5. Termin realizacji zaméwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnym do 15.11.2021r. wraz ze ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe.

6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

6.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji

6.1.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona wg wytycznych zamieszczonych

na stronie ZDiUM.

6.1.2. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej

i nieedytowalnej).

6.1.3. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)

w nastepujacy sposéb:

W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne

opracowania zgodnie z ich wersja papierowq.

Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem

umowy oraz zostac zapisane na ptycie CD (DVD), w dwdch egzemplarzach, w formie:

e Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,

e Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,

e Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,

¢ Wyniki obliczen przy uzyciu programdéw obliczeniowych zapisane w formacie tych
programow.

6.1.4. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem

zamoéwienia oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki
sposéb, aby kazdy z plikdw stanowit kompletne opracowanie bedgace wierng kopig jego
wersji papierowej, tj.: z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie
osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢
zeskanowane w jakosci umozliwiajgcej odczytanie wszystkich detali.

6.1.5. Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze

niezwtocznie Zamawiajacemu:
Projekt budowlany/zagospodarowania terenu i projekty branzowe - po 4 egz.,



6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Projekt wykonawczy (projekty branzowe) - po 4 egz.

Specyfikacje techniczne - po 2 egz.

Przedmiar - po 2 egz.

Kosztorys inwestorski i wersje elektroniczng dokumentacji — po 2 egz.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Zamowienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania
biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac
oraz z tytutlu opftat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do
wykonania przedmiotu zamdwienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyd.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje,
ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia
rozbieznosci miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach
prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrebne zamodwienie. Za
nanoszenie poprawek nie bedzie odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego
tytutu kosztéw Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowang dokumentacje projektowa i przyjete
w niej rozwigzania dostosowane do warunkdéw terenowych do czasu realizacji zadania
w terenie i odbioru robét budowlanych.

Roboty rozliczane beda ryczaltowo jedna faktura: za dokumentacje projektowag po
jej odbiorze bez uwag.

W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wptywu inwestycji na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonowej,

b) dla punktéw, ktérym grozi naruszenie stabilnos$ci wykonac¢ sposéb zabezpieczenia
przed naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji opracowac
metode odtworzenia w taki sposob, aby byty spetnione kryteria doktadnosciowe dla
odpowiedniej klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyskaé, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktow.

7. Wytyczne do projektéw:

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2,

Do projektu mostowego:

Wykonawca opracuje i udostepni w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje
projektowa (wraz ze ztozeniem wniosku do WAIB), opracowang zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego =zakresu iformy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujagcymi normami, wraz z kompletem niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, organami
administracji wg wtasciwych kompetencji.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie ZDiUM.

Do projektu organizacji ruchu



7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegodtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze
zm.).

W projekcie znajdzie sie zapis, ze Wykonawca do obcigzenia stupkéw do oznakowania
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obcigzania
zastaw prefabrykowanych elementéw z mieszanek recyklingowych.

Projekt ORZ i ORD powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ogdlnych wytycznych do
projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego,
instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego i w odpowiednich przepisach.

Przygotowana dokumentacja musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM
przed rozliczeniem robot projektowych.

Opracowat: Pawet Gozdzik



