OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji na remont kapitalny Mostu
Swietej Klary we Wroctawiu.

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49
53-633 Woctaw

3. Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej poprawy stanu technicznego Mostu
Swietej Klary we Wroctawiu.

4. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie roboét:
e Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - kod CPV 71320000-7
Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje AR_26, dz. nr 6, Obreb Stare Miasto - strefa
konserwatorska.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac:

e Analize mozliwosci zastosowania roznych materiatow do budowy pomostu (np. drewno
lisciaste, materiaty drewnopodobne);

. Wykonanie projektu koncepcyjnego w dwdch wariantach, w zaleznoséci od materiatu, z
ktérego ma by¢ wykonany pomost z podaniem przyblizonych kosztéw realizacji, kosztéw
utrzymania i trwatosci. Nastepnie po wyborze wariantu przez Zamawiajacego, wykonanie
dokumentacii;

Wymiane pomostu, wraz z balustradami;

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dzwigaréw stalowych;

Przystosowanie pomostu do zamontowania wymiennej warstwy w obrebie jezdni;

Remont zwienczenia podpér — nisz podtozyskowych oraz Scian zaplecznych;

Zabezpieczenie rzeki na czas prowadzenia robot;

W poblizu planowanej inwestycji przebiega:
a) siec telekomunikacyjna
b) sie¢ gazowa gA175-n
c) sie¢ wodociggowa wWA175
d) siec energetyczna
e) siec¢ kanalizacyjna
Wszystkie uzgodnienia z wiascicielami sieci po stronie Wykonawcy projektu.

4.1. Zakres dokumentacji:

- Opracowanie dwodch koncepcji z zastosowaniem réznych materiatéw do budowy pomostu;
- Kosztorys szacunkowy robot dla wykonania obu wariantow;

- Kosztorys robét utrzymaniowych dla obu wariantow.

Dla wybranego wariantu:

- Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami (m.in. z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, wiascicielami
sieci, Rada Osiedla, Zarzadem Zieleni Miejskiej, Wody Polskie) i decyzjami
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5.

administracyjnymi wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

- Projekt wykonawczy

W razie koniecznosci opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z pozyskaniem decyzji

- Inwentaryzacja urzadzen obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usuniecia
kolizji,

- ORZ i ORD,

- Przedmiar robét,

- Kosztorys inwestorski:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez
planowany zakres robdt,

- Uzyskanie mapy do celéow projektowych,

- Petnienie nadzoru autorskiego - rozliczenie i realizacja wediug osobnej umowy.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla
Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepisbw w zakresie
niezbednym do pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy raz na dwa tygodnie zorganizuje Rady Techniczne, ktérych celem bedzie
dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych osdb, ktérych
obecnos$¢ jest niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej przebiegu
i przekazaniem Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.

O kazdej Radzie Technicznej Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co
najmniej trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej dwa dni przed Radg
Techniczng wykonawca dostarczy aktualne materialy projektowe, pozyskane uzgodnienia
czy inne dokumenty wynikajace z postepu prac.

W przypadku utrzymujacej sie pandemii koronawirusa, Rady Techniczne beda tymczasowo
zawieszone. Wszelkie ustalenia bedq dokonywane na biezaco drogq elektroniczna.
Wykonawca raz w miesigcu sporzadzi raport z przeprowadzonych dziatan projektowych.
Protokdt przesle Zamawiajagcemu drogg elektroniczna.

Termin realizacji zamoéwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnym do 11.12.2021r. wraz ze ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe.

6.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1

Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Wymagania w stosunku do dokumentacji

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona wg wytycznych zamieszczonych
na stronie ZDiUM.

2. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej
i nieedytowalnej).

3. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposdb:
W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktore beda zawieraly poszczegolne
opracowania zgodnie z ich wersja papierowa.
Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem
umowy oraz zostac zapisane na ptycie CD (DVD), w dwdch egzemplarzach, w formie:
e Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,
e Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,
e Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,
e Wyniki obliczen przy uzyciu programow obliczeniowych zapisane w formacie tych

programoéw.

.4. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem

zamoéwienia oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki
sposéb, aby kazdy z plikdw stanowit kompletne opracowanie bedgce wierng kopig jego
wersji papierowej, tj.: z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie
osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢
zeskanowane w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.



6.1.5.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze
niezwtocznie Zamawiajgcemu:

Projekt budowlany/zagospodarowania terenu i projekty branzowe - po 4 egz.,
Projekt wykonawczy (projekty branzowe) - po 4 egz.

Specyfikacje techniczne - po 2 egz.

Przedmiar - po 2 egz.

Kosztorys inwestorski i wersje elektroniczng dokumentacji — po 2 egz.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Zamdwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamédwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania
biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac
oraz z tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do
wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyc.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje,
ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia
rozbieznosci miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach
prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrebne zamodwienie. Za
nanoszenie poprawek nie bedzie odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego
tytutu kosztéw Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowang dokumentacje projektowg i przyjete
w niej rozwigzania dostosowane do warunkdéw terenowych do czasu realizacji zadania
w terenie i odbioru robot budowlanych.

Roboty rozliczane bedg fakturami przejsciowymi za kazdy z etapow opracowan i
faktura koncowa za kompletng dokumentacje projektowg wybranego wariantu (tj.
projektu budowlanego i wykonawczego) po uzyskaniu zgody na realizacje zamierzenia

W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wptywu inwestycji na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonowej,

b) dla punktéw, ktdorym grozi naruszenie stabilnosci wykona¢ sposob zabezpieczenia
przed naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji opracowac
metode odtworzenia w taki sposdéb, aby byly spetnione kryteria doktadnosciowe dla
odpowiedniej klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktéw.

7. Wytyczne do projektow:

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

Do projektu mostowego:

Wykonawca opracuje i udostepni w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowa (wraz ze ztozeniem wniosku do WAIB), opracowang zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi normami, wraz z kompletem niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, organami
administracji wg wiasciwych kompetencji.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie ZDiUM.



7.2,

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Do projektu organizacji ruchu

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze
zm.).

W projekcie znajdzie sie zapis, ze Wykonawca do obcigzenia stupkéw do oznakowania
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obcigzania
zastaw prefabrykowanych elementéw z mieszanek recyklingowych.

Projekt ORZ i ORD powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ogdlnych wytycznych do
projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego,
instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego i w odpowiednich przepisach.

Przygotowana dokumentacja musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM
przed rozliczeniem robét projektowych.

Opracowat: Pawet Gozdzik



