UMOWA nr TXU/EEDD/ /2021
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Tomasza Staruchowicza

Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji - Stanistawa Weglinskiego

a

................................. z siedzibg W ..o PrZy Ul e, WPIS@NYM
O e , NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

§1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do
Czes$¢ 1: Remontu nawierzchni chodnikéw w ciagu ul. Komandorskiej we
Wroctawiu, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej
Czes$c¢ 2: Remontu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
Swobodnej do ul. Wielkiej w zakresie:
1) remontu czastkowego nawierzchni kamiennej jezdni;
2) wymiany nawierzchni bitumicznej zatok postojowych;
3) wykonania nawierzchni peronu przystankowego oraz fragmentu
chodnika do przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul.
Sanocka. *
2. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
(OPZ) stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2Z).
3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1)  Opisu Przedmiotu Zamédwienia dla Czesci 1 i Opis Przedmiotu Zaméwienia dla

Czesci 2
2)  Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
3) wifasnych analiz, pomiarédw i badan opracowanych przez Wykonawce, w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4, Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
niniejszego zamodwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza pOW|erzyc podwykonawcy tj. (Jezell jest znany)
.................................. nastepujace czesci zaméwienia .......cccocceeeeeeecrenenen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ....ccccveievivicviicciieeeree
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
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§2
Termin realizacji

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany dla Czesci 1 w terminie
2 miesigce od daty zawarcia umowy, dla Czesci 2 w terminie 3 miesiace od
daty zawarcia umowy.

Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skftadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) bedacy zatgcznikiem
do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i hormami.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogq powstac w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentdéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujq
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamoéwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z
zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace z zakresu
okreslonego w OPZ, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu
wykaz wszystkich osdéb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
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wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdb,

zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych
umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdéb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagajq

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za zapewnienie i

przestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie

w trakcie prowadzonych robdt witasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw

bhp i ppoz.

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktoére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215
ze zm.). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wiasny koszt.
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7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow.

8. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek podaé¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilosc i
wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSI .o zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), 4. rrrenirreeineennee 28 brutto  (stownie  ziotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztéw:

Lp. Wyszczegolnienie robot Wartosc¢ [zi]

CzZESC 1
1 |ROBOTY BUDOWLANE
2 | KWOTA WARUNKOWA 10% (od poz. 1)
3 |CENA NETTO (suma poz. 1+2)
4 | PODATEK VAT (od poz. 3)
5 |CENA OFERTOWA BRUTTO ( suma poz. 3+4)
CZESC 2
6 | ROBOTY BUDOWLANE
7 | KWOTA WARUNKOWA 10% (od poz. 6)
8 |CENA NETTO (suma poz. 6+7)
9 | PODATEK VAT (od poz. 8)
10 | CENA OFERTOWA BRUTTO ( suma poz. 8+9)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdt wymienionych w
kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte w OPZ i SWZ.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

4. Wykonawca moze scedowalé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. Kwota warunkowa w wysokoséci 10% ceny okreslonej na podstawie Zestawienia

kosztéw zadania przeznaczona jest na zaptacenie kosztédw wynikajacych z korekty
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0.

10.

11.

obmiaru robdét. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swego
wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przediozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgqczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o

podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robét przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umoéw

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w

dokumentach zaméwienia (wytaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umdw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
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12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

whN

wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjq niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacedgo jest p. cccocciiiiiiiiiieieee
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceeeveeevcesceeninnnne
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .. , tel.

8§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca na roboty objete przedmiotem zaméwienia udziela gwarancji dla Czesci
1: 36 miesiecy, dla Czesci 2: 24 miesigce. Strony ustalajg okres rekojmi na czas
udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa w
przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wylgczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w
innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Wzér umowy na Czes¢ 1: Remont nawierzchni chodnikéw w ciggu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
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dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

g§11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o
gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki
badan, prob ipomiaréw, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane
materiaty, dokumentacje powykonawcza zawierajacg zestawienia ilosci wykonanych
robot, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego
zawierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajacego.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wzér umowy na Czes¢ 1: Remont nawierzchni chodnikéw w ciggu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
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Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od umowy z

winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuaciji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajqcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1, w
wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5.3 ust. 1) OPZ dla Czesci 1 i
dla Czesci 2 w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy
po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ oraz § 5 umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi
za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

10)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

Wzér umowy na Czes¢ 1: Remont nawierzchni chodnikéw w ciggu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
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11)za niedostarczenie wykazu osob, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

12)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,

13)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu,

14)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

15)mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

16)mechaniczne uszkodzenie krzewoéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1
m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tacznym wymiarze. Jednakze fgczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone druga zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Iub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposab rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg osobno dla Czesci 1 i osobno dla
Czesci 2 : fakturami przejsciowymi oraz fakturami koncowymi.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesigc oraz nie wczesniej niz po 20
dniach od rozpoczecia prac.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robét,
b) dla faktur koncowych - podpisany przez Strony protokét odbioru korncowego
robot.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru
J~Protokotu Stanu Robét”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowaq. W
wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$é do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zapfaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewéw, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce od obowigzku zapfaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krétszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynhagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajgcego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentow elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dilugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW s
70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamodwienia | uznania do przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast
pozostatg czes$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.

Wzér umowy na Czes¢ 1: Remont nawierzchni chodnikéw w ciggu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
Swobodnej do ul. Wielkiej. Czes¢ 2:Remont ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej w
zakresie: 1). remontu czgstkowego nawierzchni kamiennej jezdni 2). wymiany nawierzchni bitumicznej zatok postojowych 3).
wykonania nawierzchni peronu przystankowego oraz fragmentu chodnika do przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul.
Sanockg.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego - 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony §
2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczes$nie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.

2)

3)

4)

5)

jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgacych uzgodnien z
jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

zmiany czesci zaméwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udzialu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. w
art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wzér umowy na Czes¢ 1: Remont nawierzchni chodnikéw w ciggu ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul.
Swobodnej do ul. Wielkiej. Czes¢ 2:Remont ul. Komandorskiej we Wroctawiu, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej w
zakresie: 1). remontu czgstkowego nawierzchni kamiennej jezdni 2). wymiany nawierzchni bitumicznej zatok postojowych 3).
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§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miatly zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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