UMOWA nr TXU/TRN/....... /2021
zawarta w dniu ....ccoeevvvvinnnnen, 2021r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49,
53-633 Wroctaw, zwany dalej ZDIUM, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Tomasza Staruchowicza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzkg

dziatajagcym w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa — Ministerstwa Obrony Narodowej w
Warszawie -Rejonowego Zarzadu Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Obornicka 126
50-984 Wroctaw

reprezentowanym przez:

................................. z siedzibg W ..ccoccevcviceveeiveee Przy Ul e, Wpisanym
O i ; NIP zwanym dalej Wykonawca,

Preambuta

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy Porozumienia NR TXU/WR/2/2020 z dnia
16.10.2020r. zawartego ze Skarbem Panstwa - Ministerstwem Obrony Narodowej w
Warszawie -Rejonowym Zarzadem Infrastruktury we Wroctawiu udziela niniejszego
zamoOwienia wspdlnego na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 11 wrzednia 2011r. ( Dz. U. z 2019 poz. 2019).

2. Skarb Panstwa - Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie -Rejonowy Zarzad
Infrastruktury we Wroctawiu jest inwestorem zobowigzanym na mocy porozumienia
wymienionego w ust. 1 do wspétfinansowania robét budowlanych dla zadania
pn.: ,Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Rakietowa a ul. Zwirki i Wigury
wraz z odcinkiem bocznicy kolejowej we Wroctawiu objetego niniejszym
zamowieniem.

g§1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do realizacji robot budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa Iacznika
drogowego miedzy ul. Rakietowa a ul. Zwirki i Wigury wraz z odcinkiem
bocznicy kolejowej we Wroctawiu”.
2. Zakres zamodwienia zostat szczegotowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatacznik do SWZ.
3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
2) Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (SWZ),
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3)

4)
5)

6)

dokumentacji projektowej opracowanej przez Biprogeo Projekt Sp. z o.0.,
ul. Bukowskiego 2 z siedzibg we Wroctawiu.
Pozwolenia na budowe - (decyzji zrid) bedgcego w trakcie pozyskiwania
Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania obiektu mostowego -przepustu -
Decyzja uzyskana dnia 26.02.2020 r. WR.ZUZ.5.421.304.2019.KJ/PG.
wiasnych analiz, pomiardow i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
niniejszego zamodwienia
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
................... nastepujgce czesSci ZamOWIENIA .....ccceeeeeeeeeevecieeeeeens
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj.
........................................ ., ha zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji
ktérych te zdolnosci byly wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 9 miesiecy
od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia ZDiUM we
Wroctawiu przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego
po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty
zakonczone.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 5 000.000,00 zi iacznie lub 200.000,00 zt na kazde zdarzenie bez
ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony
przyjmujg m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z
zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku,
gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w
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okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony
ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy
sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktdérych termin ptatnosci uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej,
najpézniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci: roboty
wymienione w pkt 2 OPZ, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ ZDIUM wykaz
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace 0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktorym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdéw o prace i kopii anekséw do tych
umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny byc¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow witascicieli obcych, ktére wymagaja

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z

przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do skoordynowania robdt z Wykonawcy

prowadzacym roboty na sieci gazowej i wodociggowej, zgodnie z OPZ.

§5
Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz.
215 ze zm.). Wbudowane materialy musza odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art.
10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333
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ze zm.), odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatdw, a ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie
spetniajg wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wtasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.

8. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé ilos¢
i wartos$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSIi . zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), ti. rerernrennnneneeeene. 20 brutto  (stownie  ziotych:
....................................... ) zgodnie z zestawieniem kosztow (kosztorysem ofertowym).

Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢

netto [z}]

1 2 3

1 |Branza torowa (zakres RZI)

2 |Branza drogowa

3 | Organizacja ruchu docelowego

4 |Zielen

5 | Odwodnienie

6 | Branza elektroenergetyczna

7 | Miejskie kanatly technologiczne

8 | Obiekt inzynierski

9 |Suma (poz. od 1 do 8)

10 | Kwota warunkowa (5% od pozycji 9)

11 (CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 9+10)

12 | PODATEK VAT (od poz. 11)

13 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 11+12)
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W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych
w kosztorysie ofertowym (zestawieniu kosztéw zadania) oraz koszty uwzgledniajace
wytyczne zawarte w OPZ i specyfikacji warunkow zamodwienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych
oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Kwota warunkowa w wysokosci 5 % ceny okreSlonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwazac kwoty warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia ZDIUM
projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

ZDIUM w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktorym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

ZDIUM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ ZDiUM poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robdt
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

ZDIUM w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez ZDIUM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyc

ZDiUM poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

podwykonawczych o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow
podwykonawczych, ktérych przedmiot zostat wskazany przez ZDIUM w dokumentach

zamowienia (wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
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10.

11.

12.

bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, ZDIUM poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umdéw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci piynace z tych
zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzoér nad realizacjq niniejszej umowy ze strony ZDiUM we
Wroctawiu jest p. cccccvevevvveeiicie e,
Odpowiedzialnym za nadzoér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony RZI jest

o J R
ZDiUM we Wroctawiu wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru:

RZI wyznhacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru:
Elerownlklem ...... b .l.,ia.owy ze strony Wykonawcy jest pP. e, ,
f(?:arownlklemrobotbranzy mostowej ze strony Wykonawcy jest p. ..ccccvevvvvcnviennniennn ,
f(?%a.rg\;\./-ﬁ.i-lzi.é;l.HILL).B(.S.{.branzy torowej ze strony Wykonawcy jest p. .occcevcvieviencninnnns ,
tel.

Strony zastrzegajg, ze korespondencja Wykonawcy z kazdym z Zamawiajacych musi
zostac przestana do wiadomosci drugiemu Zamawiajgcemu.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancii.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
podpisanego bez zastrzezen.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.
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§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru wszelkich robdt, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdét zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, proéb
i pomiaréw, S$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty,
projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajgcg zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
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Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
o zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego. Do czasu zakoniczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystuguijq
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakoniczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy - do
czasu ich usuniecia. Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia
tych wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci

10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,
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2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 5.28 OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwiloki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wyfaczeniem pkt 5.28)
oraz w § 5 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania
sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdét zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwioki w nieprzekazaniu,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh zwloki liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

14)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu terminu,

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

17)mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

18)mechaniczne uszkodzenie krzewoéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony
1 m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze. Jednakze taczna maksymalna suma kar

umownych nie moze przekroczy¢ 50% ceny ofertowej netto okreslonej w § 6 ust. 1.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami

robét w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potracone w szczegdlnosci:
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10.

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13

Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedq: fakturami przejSciowymi
wystawianymi odrebnie dla Gminy Wroctaw i Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
oraz fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 90% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdét stanu robdt,,
b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robét.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.~Protokofu Stanu Robdt”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zapfaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, Wykonawca przediozy Kkopie
dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych
dokumentéw bedzie skutkowac wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krétszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przedmiot zamodwienia rozliczany bedzie na podstawie faktur VAT, wystawionych
przez Wykonawce na RZI za zakres robét finansowany przez RZI, a za zakres robdt
finansowany przez ZDiUM.
Faktury wystawiane za zakres ZDiUM, z terminem pfatnosci do 30 dni od daty
doreczenia faktury, ptatne beda bezposrednio przez ZDiUM na rachunek Wykonawcy.
Faktury wystawiane na RZI, z terminem ptatnosci do 30 dni od daty doreczenia
faktury, ptatne bedq przez RZI, z tym zastrzezeniem, ze bedg najpierw
przekazywane przez Wykonawce na adres siedziby Zarzadu Droég i Utrzymania
Miasta: ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw, celem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. ZDiUM
zobowigzany jest do przekazywania RZI sprawdzonych i zatwierdzonych faktur
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1)

wystawionych na RZI w terminie do 5 dni roboczych od daty doreczenia ich do
ZDiUM przez Wykonawce.

Faktury dla Zamawiajacego nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw.

Faktury dla Rejonowego Zarzadu Infrastruktury nalezy wystawi¢ na Rejonowy Zarzad
Infrastruktury we  Wroctawiu, ul. Obornicka 126, 50-984  Wroctaw,
nr NIP 8960006170, regon 930103906.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem:

- platformy https://efaktura.gov.pl/ wysytanych (dla faktur ZDiUM i RZI) na konto
nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw - Zarzad Drdég i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker
PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdég i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 16.

Zamawiajacy hie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydiuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto, tj. ...cccoviivinininceeee, ZEW s
Wartos$¢ 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania
catlego zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowal czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

§ 15
Zmiany w umowie

Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkod w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi
wyfgcznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
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decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia witascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajagcymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscigq przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany czesci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego =zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

5) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.
455 ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego

i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktorych Strony nie rozwigzga w sposodb,
o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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