Gmina Wroctaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ZAMAWIAJACEGO ul. Dtuga 49

53-633 Wrocltaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
» Budowa docelowej sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Zernickiej, Szczecinskiej i Ptaskiej we
Wroctawiu”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamdwienia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obreb _2erniki, AM-6, dziatkinr: 1, 2/2,3/1,5/1
Obreb Zerniki, AM-28, dziatki nr: 1/6, 24/4, 63/4
Obreb Zerniki, AM-29, dziatki nr: 103/3

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej




1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowg pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie budowy docelowej sygnalizacji
éwietlnej na skrzyzowaniu ulic Zernickiej, Szczecinskiej i Plaskiej we
Wroctawiu”, ktérej autorem jest pracownia projektowa ELEKTROTIM S.A. z siedzibg przy
ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wroctaw.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy sygnalizacji swietlnej

b) Branzy drogowej

¢) Branzy organizacji ruchu docelowego wraz z programami pracy sygnalizacji

d) Branzy organizacji ruchu zastepczego

e) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

f) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

g) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownie projektowg
ELEKTROTIM S.A. z siedziba przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wroctaw;
b) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.W przypadku wystgpienia koniecznosci zapewnienia badan archeologicznych
obejmujacych ratownicze badania archeologiczne, zaréwno organizacja tych
prac jak i wszelkie zwigzane z nimi koszty sa po stronie Wykonawcy.

5.2.Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.3.Zamawiajacy zaleca, nie wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore mogqa by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

5.5. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu
oraz prowadzenia robét na dziatkach nalezacych do PKP i GDDKIA.

5.6. Wykonawca robot ponosi ewentualne optaty za swiadczony nadzoér wiascicielski
gestoréw sieci nad robotami wymagajacymi ich nadzoru.

5.7.Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed




uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

5.8. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni
od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacé roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikédw na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerob.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

5.9. Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Droég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakoriczeniu robdét odtworzyé zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.

5.11. Wykonawca zorganizuje wediug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Po zakonczeniu robét teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osdéb korzystajacych z tych
terenow.




5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z witascicielami lub
administratorami tych obiektéow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywacd
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

5.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajacego.

5.18. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 952.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.19.Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sa materiaty pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
Z?Erawylg przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
77 - 157,

5.21. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdét budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw




niezbednych do wykonania roboét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i wtasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

5.25. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.26. Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zaméwienia.
5.27. Wykonawca powinien wykonywaé¢ roboty w obrebie drzew zgodnie z
Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. m.in.:
a) Postepowac zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew
w  Inwestycjach  Wroctawia” dostepnych na  stronie internetowej
www.zzm.wroc.pl.
b) Zapewni¢ nadzér dendrologiczny na budowie. Osoba petnigca nadzér
dendrologiczny musi spetnia¢ warunki zawarte w ww. Zarzadzeniu Prezydenta

Wroctawia Nr 1217/18 z dnia 28.08.2019 r. i uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego. Koszty nadzoru dendrologicznego sa po stronie
Wykonawcy.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. PW - branza elektryczna

PW - branza drogi

PW - organizacja ruchu docelowego wraz z programami pracy

4. 2
sygnalizacji
5. PW - organizacja ruchu zastepczego
6. PW - odbudowy nawierzchni
7. STWIORB
8. Przedmiary robét

Opracowat: Andrzej Stowik




