OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. NAZWA ZADANIA

Wdrozenie elementéw uspokojenia ruchu w wybranych lokalizacjach na terenie
Wroclawia

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw

Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49

53-633 Wroctaw

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wdrozenie elementédw uspokojenia ruchu wraz z wyniesieniem
oznakowania na podstawie projektéw ORD w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Wroctawia.

Roboty w zakresie budowy drég - kod CPV 45233120-6,
Instalowanie znakéw drogowych - kod CPV 45233290-8.

4. PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA

1) Zataczone, zatwierdzone projekty organizacji ruchu docelowego;
2) Umowa zawarta z Zamawiajacym;
3) Wytyczne okreslone w pkt 7 OPZ.

5. TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, przy
czym:

a) zamodwienie podstawowe - w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy,

b) zamowienie opcjonalne - w terminie 2 miesiecy od dnia otrzymania powiadomienia.

Zamawiajacy moze skorzystac¢ z prawa opcji w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy
przekazujac Wykonawcy powiadomienie na adres mailowy wskazany w ofercie.

6. ZAKRES ZAMOWIENIA

6.1 Zakres podstawowy zamoéwienia obejmuje:

1) ul. Zakladowa - wykonanie elementéw uspokojenia ruchu na podstawie ,Projektu korekty
organizacji ruchu na ul. Zaktadowej - projekt uspokojenia ruchu - projekt zamienny”
w zakresie:

a) wykonania progéw zwalniajgcych wyspowych bitumicznych:

- wytyczenie lokalizacji progéw w terenie,

— pomiar geodezyjny spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni w celu dopasowania
do normowych wysokosci progow,

— wykonanie progéow w terenie (sfrezowanie warstwy $cieralnej z uwzglednieniem
odcinka przed i za progiem z naddatkiem pozwalajacym na prawidtowe pozyskanie
odpowiednich parametréw na dojazdach do przeszkody, wbudowanie nowego
elementu ze szczegdlnym rezimem pozwalajacych na zachowanie normowych
wymiaréw),

— wykonanie oznakowania wg projektu,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

b) podniesienia tarczy przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego:

- wykonanie wyniesienia przejscia,

- korekta wysokosciowa nawierzchni istniejacych ciggéw przylegtych,

— demontaz barier,

— odtworzenie zieleni uszkodzonej w ramach prowadzonych prac drogowych
(uzupetnienie humusu i obsiew mieszankag traw, pielegnacja do czasu prawidlowego
ukorzenienia sie roslinnosci),
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wykonaniem oznakowania wg projektu.
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

2) ul. Redycka i Staroscinska - wykonanie elementéw uspokojenia ruchu na podstawie
«~Projektu technicznego organizacji ruchu docelowego na ul. Redyckiej i Starosciniskiej -
uspokojenie ruchu” w zakresie:

a)

montazu wyspowych i ptytowych progéw zwalniajacych z gumowych segmentéw
prefabrykowanych (parametry progéw wg pkt. 7.1):

wytyczenie lokalizacji progéw w terenie,

opracowanie projektu montazowego w poszczegdlnych lokalizacjach - dostosowanie
progu do istniejacych szerokosci ulicy,

montaz progu w terenie,

ewentualna poprawa nawierzchni pod montaz progu, jesli zachodzi taka koniecznos¢
(wykonanie nowej warstwy Scieralnej pod powierzchnig nowo montowanego elementu
w uzgodnieniu z Inspektorem),

wykonanie schematéw powykonawczych progéw,

montaz punktowych elementéw odblaskowych,

wykonanie oznakowania wg projektu.

3) ul. Odolanowska - wykonanie elementdw uspokojenia ruchu na podstawie ,Projektu
technicznego organizacji ruchu docelowego - korekta organizacji ruchu na ul. Odolanowskiej

przy

skrzyzowaniu z ul. Siedzikdwny - progi zwalniajqace i zawezenie wlotu skrzyZzowania”

w zakresie:

a)

b)

montazu wyspowych progéw zwalniajacych z gumowych segmentéw prefabrykowanych
(parametry progéw wg pkt. 7.1):
wytyczenie lokalizacji progow w terenie,
opracowanie projektu montazowego w poszczegdlnych lokalizacjach — dostosowanie
progu do istniejacych szerokosci ulicy,
montaz progu w terenie,
ewentualna poprawa nawierzchni pod montaz progu, jesli zachodzi taka koniecznos¢
(wykonanie nowej warstwy Scieralnej pod powierzchnig nowo montowanego elementu
w uzgodnieniu z Inspektorem),
wykonanie schematéw powykonawczych progoéw,
montaz punktowych elementéw odblaskowych,
wykonanie oznakowania wg projektu.
zawezenia wlotu skrzyzowania z ul. Siedzikowny:
wykonanie oznakowania wg projektu,
ewentualna poprawa nawierzchni (wykonanie nowej warstwy Scieralnej pod nowo
montowane elementy BRD w porozumieniu z Inspektorem).

4) ul. Sztabowa - wykonanie elementéw uspokojenia ruchu na podstawie ,Projektu
technicznego organizacji ruchu docelowego — korekta organizacji ruchu na ul. Sztabowej -
strefa ruchu uspokojonego ,30” i uporzgdkowanie parkowania” w zakresie:

a)

b)
o)

d)
e)

montazu azyli na przejsciach dla pieszych i wysp z elementédw prefabrykowanych wraz
ewentualng poprawa nawierzchni (wykonaniem nowej warstwy $cieralnej pod nowo
montowane elementy BRD w porozumieniu z Inspektorem),

montazu stupkdw,

obnizeniu kraweznikdéw z dostosowaniem do zmiany wysokosci przylegtych nawierzchni
chodnikdbw wg obowigzujacych przepisbw w zakresie spadkéw podtuznych i
poprzecznych na ciggach pieszych,

wyznaczenia miejsc postojowych,

wykonania oznakowania wg projektu.

6.2 Zamawiajacy przewiduje zlecenie ponizszego zakresu w ramach prawa opcji:

1) Opcja nr 1 - ul. Pretficza - wykonanie elementéw uspokojenia ruchu na podstawie
~Projektu technicznego organizacji ruchu docelowego - korekta organizacji ruchu na
ul. Pretficza - strefa ruchu uspokojonego ,30” i uporzagdkowanie parkowania” w zakresie:

a)

b)
c)

d)

montazu azyli na przejsciach dla pieszych i wysp z elementéw prefabrykowanych wraz
ewentualng poprawg nawierzchni (wykonaniem nowej warstwy Scieralnej pod nowo
montowane elementy BRD w porozumieniu z Inspektorem),

montaz stupkéw,

obnizenia kraweznikow z dostosowaniem do zmiany wysokosci przylegtych nawierzchni
chodnikdbw wg obowigzujacych przepiséw w zakresie spadkow podiuznych i
poprzecznych na ciggach pieszych,

wykonania oznakowania wg projektu.
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2) Opcja nr 2 - ul. Dawida - wykonanie elementéw uspokojenia ruchu na podstawie
~Koncepcji drogowej i projektu docelowej organizacji ruchu na ul. Dawida we Wroctawiu -
uspokojenie ruchu” w zakresie:

a)
b)

Q)
d)

e)

f)

budowy mini ronda z przejezdna wyspa centralng,

montazu azyli na przejsciach dla pieszych i wysp z elementéw prefabrykowanych wraz
ewentualng poprawg nawierzchni (wykonaniem nowej warstwy $cieralnej pod nowo
montowane elementy BRD w porozumieniu z Inspektorem).

montaz stupkéw,

obnizenia kraweznikow z dostosowaniem do zmiany wysokosci przylegtych nawierzchni
chodnikdbw wg obowigzujacych przepiséw w zakresie spadkow podiuznych i
poprzecznych na ciggach pieszych,

wyznaczenie miejsc postojowych,

wykonania oznakowania wg projektu.

3) Opcja nr 3 - ul. Ktodnicka - wykonanie elementédw uspokojenia ruchu na podstawie
«Projektu korekty organizacji ruchu na ul. Ktodnickiej - projekt poprawy bezpieczeristwa
pieszych” w zakresie:

a)

b)

o)

d)
e)

Uwaga:

montazu progu zwalniajgcego z gumowych segmentéw prefabrykowanych (paramenty
progu wg pkt. 7.1):
wytyczenie lokalizacji progu w terenie,
opracowanie projektu montazowego w poszczegdlnych lokalizacjach - dostosowanie
progu do istniejacych szerokosci ulicy,
montaz progu w terenie,
ewentualna poprawa nawierzchni pod montaz progu, jesli zachodzi taka koniecznos¢
(wykonanie nowej warstwy Scieralnej pod powierzchnig nowo montowanego elementu
w uzgodnieniu z Inspektorem),
wykonanie schematéw powykonawczych progoéw,
utwardzenie fragmentu zielenca wraz z uzupetnieniem humusu i obsiewem mieszankg
traw oraz pielegnacjg do czasu prawidtowego ukorzenienia sie roslinnosci,
montaz wysp z elementédw prefabrykowanych wraz ewentualng poprawg nawierzchni
(wykonaniem nowej warstwy $cieralnej pod nowo montowane elementy BRD w
porozumieniu z Inspektorem),
montaz stupkéw,
wykonania oznakowania wg projektu.

Podstawg realizacji zamdwienia opcjonalnego bedg pisemne powiadomienia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

7.1. Progi zwalniajace z gumowych segmentéw prefabrykowanych

Do wykonania zamoéwienia nalezy zastosowal progi zwalniajace z gumowych segmentéw
prefabrykowanych, dla ktérych wydano Krajowa ocene techniczna, certyfikaty Iub inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwo$s¢ wbudowania w obiekty budowlane, o nastepujacych
parametrach:

1) Prog

i zwalniajace segmentowe / ptytowe:

* 0 wytrzymatosci =4,0MPa, twardosci =60°Sh, chtonnoéci wody <2,0%,
= wykonane z gumy odpornej na UV,

S

z

wodoodporne, stabilne,
wymiary elementéw 1000x500x100 mm,

truktura powierzchni antyposlizgowa spetniajaca europejskie normy,

fatwy i szybki montaz (przez otwory montazowe za pomocg kotkéw, sSrub, tgcznikéw

aslepione przez korki maskujace),

= ptyty w kolorze czarnym,
= plyty najazdowe wyposazone w elementy odblaskowe.
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2) Progi zwalniajace segmentowe / wyspowe:

o wytrzymatoéci >4,0MPa, twardosci 260°Sh, chtonnosci wody <2,0%,

wykonane z gumy odpornej na UV,

wodoodporne, stabilne,

sktadajace sie z 4 elementdéw (2 lewe oraz 2 prawe), wymiar elementu 900x1500x65
mm,

fatwy i szybki montaz (przez otwory montazowe za pomocg kotkéw, sSrub, tgcznikéw
zaslepione przez korki maskujace),

antyposlizgowa struktura powierzchni spetniajaca europejskie normy,

ptyty w kolorze czerwonym,

ptyty najazdowe wyposazone w elementy odblaskowe.

7.2. Docelowa organizacja ruchu

1) Oznakowanie pionowe

parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-
pionowego/

montaz znakéw wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

wielko$¢ znakéow - mate,

zdemontowane elementy przekazac¢ do magazynu ZDiUM,

lico znaku wykonac z folii pryzmatycznej typu 2,

tarcze znakéw - wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm,
z podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile
usztywniajaco — montazowe,

znaki i tablice o powierzchni do 1,0 m2 dopuszcza sie mocowac do konstrukcji wsporczej
poprzez otwory znajdujace sie w powiekszonej i przystosowanej do tego celu ptaszczyznie
podwojnego zagiecia krawedzi,

mocowanie znaku - zastosowac obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju
konstrukcji wsporczej,

stupki do znakéw - rury stalowe ocynkowane o srednicy min 60-70mm, o min grubosci
$cianki 2,9 mm, zaslepione u gory, z przyspawanymi u dotu tzw. ,wasami kotwigcymi”,
stupki umieszczane w wyspach azylowych montowac w gniazdach,

na tarczach znakéw oznakowania docelowego obok tabliczki znamionowej nalezy umiescié
naklejke wykonang z folii odblaskowej typu I oznaczajacq zarzad drogi, Inwestora i date
montazu znaku (trwale zaznaczona poprzez wyciecie lub przedziurkowanie) wg
ponizszego wzoru o wymiarach 80 x 30 mm:

str. 4



2)

3)

7.3.
1)

2)

WZOR TABLICZKI:

1 [m [mr v [v [vt Jvin[vimfix [x [x1 [xar

it LDiUM

Inwestor:

= pylon U-5b ,pylon zespolony podatny” (@ 400, folia typu 2) = mocowany w gniezdzie
udaropodpornym lub za pomoca $rub rozporowych w podtozu na gtebokos$¢ w nawierzchni
min. 15 cm, zastonietych przez zaslepki barwy biatej. Montaz w obrebie wyspy azylowej

WQg Wzoru:

Legenda

D’ element azylu
bral entu

o

= wyspa azylowa - elementy azylu 50x50cm, wykonane z tworzywa sztucznego
prefabrykowanego, masa chemoutwardzalna koloru czerwonego, elementy zewnetrzne z
obrzezami biatymi (z odblaskiem), montowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych, kotew do betonu lub chemicznych na gteboko$¢ w nawierzchni min. 15 cm,
zastoniete przez zaslepki barwy czerwonej.

Oznakowanie poziome

= parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-
poziomego/,

*= oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie - na nawierzchniach
bitumicznych o dobrym stanie technicznym,

= oznakowanie poziome cienkowarstwowe - na nawierzchniach z kostki kamiennej
i nawierzchniach bitumicznych o ztym stanie technicznym.

Usuwanie oznakowania

» frezowanie oznakowania - przeprowadza¢ w technologii mato inwazyjnej, w przypadku
uszkodzenia nawierzchni jezdni nalezy wykonac jej uzupetnienie,

* usuwanie przez zamalowanie czarna farba jest zabronione.

Urzadzenia BRD

= parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-
bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/,

= stupki przeszkodowe elastyczne - typ City w rozstawie 1,7m , w kolorze czarnym,
oklejone paskiem folii odblaskowej koloru zéttego o szerokosci 6 cm - ochrona tukéw
zjazddw, zabezpieczenie w osi progéw zwalniajacych.

Zastepcza organizacja ruchu

Wykonawca dla zadania z zakresu wykonywania progéw opracuje jeden projekt ORZ, tzw.
typowy, dostosowywany kazdorazowo do okolicznosci wystepujacego w danym obszarze
ruchu.

Projekt zastepczej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl (w zakfadce: Sposoby przyjmowania i
zatatwiania spraw), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogdlnymi wytycznymi do projektowania i
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3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie, stuzby
komunalne, stuzby ratownicze itp.) dojazd i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych
w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonac
po powiadomieniu Zarzadcow przylegtych terendw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdinodostepnych ciggach komunikacyjnych
przebiegajacych przez teren budowy.

Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byly obcigznikami gumowymi
pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatow betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajacym stabilno$¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robot
tymczasowych: obcigznikdow betonowych, workéw z piaskiem, badz innych elementéw
kamiennych. Cato$¢ oznakowania ma by¢ czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na
biezaco przez wykonawce w czasie trwania robdt.

W czasie prowadzenia robot w okresie jesiennym, zwigzanych z organizacjg ruchu
docelowego (oznakowanie poziome), przy braku sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
(tj. temperatura ponizej +5°C i wilgotnos¢ powietrza powyzej 85%), Wykonawca wykona
oznakowanie cienkowarstwowe biate (tzw. ,mgietka”). Bedzie je utrzymywat do czasu
wykonania oznakowania w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

- w przypadku wykonywania robdét powodujacych znaczne utrudnienia w ruchu opracuje
i uzgodni projekt organizacji ruchu zastepczego, wyniesie w terenie, oraz zapewni nadzér
autorski w tym zakresie,

- przed przystgpieniem do robodt, kazdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach z co
najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku, gdy termin wykonania zlecenia jest
krétszy niz 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dziat Zarzadzania Ruchem
Wydziatu Inzynierii Miejskiej UM (organ zarzadzajacy ruchem), Wydziat Transportu UM
i wiasciwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych
robodt, podajac date, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robot,

— poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wypadki i wszelkie zniszczenia, ktére
powstaty w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, spowodowane prowadzong przez
siebie dziatalnoscig,

- oznakuje strefe prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz utrzyma
oznakowanie w nalezytej sprawnosci w czasie realizacji zamodwienia.

0Ogole wytyczne Zamawiajacego

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1333), wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na witasny koszt) i zdoby¢ wszelkie
informacje, ktore moga byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym, poza
godzinami szczytu, w porze nocnej. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych
bedzie prowadzit reczne sterowanie ruchem w celu minimalizacji utrudnien drogowych.

Ograniczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajaca z
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ progi zwalniajace o ksztattach i wymiarach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach(Dz.U. 2019 poz. 2311).

Wykonawca bedzie realizowaé prace niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.

Termin wykonania poszczegdlnego elementéw umowy moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania zamoéwienia
i im zapobiec, mimo dotozenia nalezytej starannosci. W przypadku przesuniecia terminu
realizacji z powodu ztych warunkéw atmosferycznych moze on byé wydtuzony tylko o czas
niezbednej przerwy w robotach. W przypadku braku mozliwosci terminowego wykonania
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zadania nalezy powiadomi¢ zamawiajacego i inspektora nadzoru (pocztg elektroniczng) z
podaniem przyczyn.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowej realizacji powierzonych prac.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej.
Wytwdrnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h
powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych
(od zatadunku do roztadunku) - dla kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury
mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wtascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach zadania:

— uzyska niezbedne uzgodnienia,

— wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie (powinno by¢ czyste, czytelne,
niezniszczone i kontrolowane na biezaco przez Wykonawce) i zabezpieczenie terenu
budowy.

- wyposazy pracownikéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy, a takze za szkody osdb trzecich wynikajace z organizacji i
sposobu prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutu uszkodzen, jakie poniesie
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.

W trakcie wykonywania robdot Wykonawca zobowigzany jest do ochrony, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przestrzegania przepisdw BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania i
prowadzenia robdét z nalezytg starannoscig, w sposdb niezagrazajacy dla zycia i zdrowia
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w
szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
przepisami p. poz. oraz przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, przy udziale wtascicieli
urzadzen obcych oraz wyposazenia brygad roboczych w odpowiedni stréj roboczy i $rodki
ochrony osobistej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca musza spetniac
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), oraz odpowiada¢ normom,
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt dostarczy i zatwierdzi materiaty niezbedne do
realizacji zadania.

Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjng budowy, w zakresie ktorej nalezy

dodatkowo:

— wykonac¢ analize wptywu robdét budowlanych na stabilno$¢ punktéow osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia - w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie na pismie), dla
punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie,
dla punktéw ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji nalezy:

- opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, by byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyska¢ w formie uzgodnienia
akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

- odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego. Po zrealizowaniu prac okreslonych w
przedmiocie zamdwienia nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu, protokdt potwierdzony przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowosc ich
wykonania oraz os$wiadczenie geodety nienaruszeniu stabilnosci punktéw osnowy
poligonizacji technicznej.

- Wykonawca musi dysponowa¢ baza sprzetowa zapewniajacq prawidlowa realizacje
przedmiotu zamédwienia.
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19) Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpaddéw
nalezy dokonac¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

20) Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiérek, ktére
Wykonawca zagospodarowuje na wiasny koszt zgodnie z hierarchiag postepowania z
odpadami.

21) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz.
U. 2021 poz. 779).

22) Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z
budowy. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbioérki oraz z robét ziemnych.

23) Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdorcami odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdrzy bedg transportowac odpady, sg zobowigzani do posiadania wpisu
do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) lub
zezwolenia na transport odpadow.

24) Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do:

— prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich wykonaniem
i po zakonczeniu kazdego zlecenia,

— przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych powykonawczych progow,

- dysponowania faksem i telefonem czynnym przez catg dobe

— powiadamiania telefonicznie i pisemnie (wpisem do dziennika realizacji)

— przystgpieniu do prac i zakonczeniu ich w celu umozliwienia dokonania kontroli
wykonywanych prac, sprawdzenia zgodnosci ze zleceniem, oraz wykonania korcowego
odbioru.

25) O zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie lub
pocztg elektroniczng na adres inspektora nadzoru najpdzniej w pierwszy dzien roboczy po
zakonczeniu robdt. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date, w ktdérej Kierownik robot
zgtosi zakonczenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robét Inspektor Nadzoru.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu poprzedzajacym dzien odbioru ostatecznego
robét.

27) Zaméwienie zostanie rozliczone fakturami czesciowymi oraz fakturami koncowymi osobno
dla kazdej lokalizacji (ulicy). Wykonawca moze wystawié¢ faktury przejsciowe dla kazdej
lokalizacji do wysokosci 90% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, nie czesciej
niz raz na miesiac.

28) Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokdt stanu robdt potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru
koncowego robdt.

29) Wykonawca udzieli 36-miesiecznej gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie od dnia odbioru koncowego catego
zadania.

30) Zakazuje sie umieszczania sprzetu, skladowania materiatdw w obrebie rzutu koron drzew.

31) W trakcie realizacji robdt budowlanych nalezy stosowal sie do zapisow Zarzadzenia
Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow
zieleni Wroctawia.

8. ZALACZNIKI DO OPZ
1) ,Projekt korekty organizacji ruchu na ul. Zaktadowej - projekt uspokojenia ruchu - projekt
zamienny”,

2) ,Projekt techniczny organizacji ruchu docelowego na ul. Redyckiej i Staroscinskiej -
uspokojenie ruchu”,

3) ,Projekt techniczny organizacji ruchu docelowego - korekta organizacji ruchu na
ul. Odolanowskiej  przy skrzyzowaniu z ul. Siedzikdwny - progi zwalniajgce i zawezenie
wlotu skrzyzowania”,
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4) ,Projekt techniczny organizacji ruchu docelowego - korekta organizacji ruchu na
ul. Sztabowej - strefa ruchu uspokojonego ,30” i uporzadkowanie parkowania”,

5) ,Projekt techniczny organizacji ruchu docelowego - korekta organizacji ruchu na
ul. Pretficza - strefa ruchu uspokojonego ,30” i uporzgdkowanie parkowania”,

6) ,Koncepcja drogowa i projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Dawida we Wroctawiu -
uspokojenie ruchu”,

7) ., Projekt korekty organizacji ruchu na ul. Ktodnickiej - projekt poprawy bezpieczeristwa
pieszych”.

Opracowata: Izabela Zielinska-Rydz
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