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UMOWA NR TXU/TRP/………/2021 

 
zawarta w dniu …………..…. 2021 r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany 
przez: 
Dyrektora                                  Tomasza Staruchowicza 
Zastępcę Dyrektora ds. technicznych                                                   Piotra Bujnowskiego           
                       
a  
…………. z siedzibą w ……………., zarejestrowaną/ym w …………, NIP: …………, zwaną/ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont wiaduktów drogowych  
w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu.” 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ.  

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. (jeżeli jest znany) 
……………….  następujące części zamówienia ……………………………. * 

4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby, tj. ………………………………….., na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności były wymagane. 
* 

 
*zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia        
umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym: 
   a) w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać i przedstawić   
Zamawiającemu na pierwszej Radzie Technicznej inwentaryzację obiektów inżynierskich i 
wszystkich sieci umieszczonych na obiektach, a także przedstawić koncepcje projektowe; 
   b) w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać i przedstawić 
Zamawiającemu, w celu dokonania oceny i uzgodnienia dokumentacji przez Komisję ds. 
Odbioru dokumentacji projektowej, kompletnej dokumentacji projektowej; 
   c) w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy należy przedstawić Zamawiającemu 
potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  i zatwierdzenie projektu 
budowlanego; 
   d) w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy należy przedstawić Zamawiającemu 
decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 
2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji  
w trakcie realizacji robót budowlanych, tj. w przewidywanym terminie styczeń 2023r.       
grudzień 2026r.  
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3. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony 
protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których mowa w 
OPZ. 
4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania    
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów w dokumentacji w 
terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o błędach  
w dokumentacji. 
6. Po odbiorze dokumentacji projektowej przez Komisję ds. Odbioru dokumentacji projektowej 
i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy w zakresie 
dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  
1) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
2) przeprowadzenie odbioru prac, 
3) zapłata za wykonane prace. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto za poszczególny asortyment prac oraz 

wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ……………………… zł netto (słownie złotych: 
………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………), zgodnie 
z załącznikiem do oferty Zestawienie kosztów zadania. 
 

Lp. 
 

Asortyment prac 
 

Cena ryczałtowa 
[zł] 

1 2 3 

I 
Wiadukt w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu nad jednotorową linią kolejową 

nr 285 (relacji Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście) 

1  Projekt budowlany dla wiaduktu I, II, III:  

2 - Projekt Zagospodarowania Terenu  

3 - Projekt Architektoniczno-Budowlany  

4 Projekt techniczny: 

5 -  branża mostowa  
6 - branża drogowa  
7 - sieci MKT  

8 - organizacja ruchu zastępczego dla wiaduktu I, II i III  

9 - organizacja ruchu docelowego  

10 - zieleń  

11 Inne opracowania: 
12 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
13 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

14 - dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego  

15 - wizualizacja – 4 slajdy  

16 - przedmiar robót, kosztorys inwestorski  

17 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla branż 

 

18   
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CENA NETTO ZA I (suma poz. od 1 do 17) 
 

19 
 
PODATEK VAT (od poz. 18) 
 

 

20 
 
CENA BRUTTO ZA I (suma poz. 18+19) 
 

 

 
1 2 3 

II 
Wiadukt w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu nad dwutorową linią kolejową  

nr 276 (relacji Wrocław Główny – Międzylesie) 
 21       Projekt techniczny: 

22 - branża mostowa  
23 - branża drogowa  

24 - sieci MKT  

25 - organizacja ruchu docelowego  
26 - zieleń  

 27       Inne opracowania: 

28 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
29 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
30 - dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego  
31 - wizualizacja – 4 slajdy  
32 - przedmiar robót, kosztorys inwestorski   

33 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla branż 

 

34 
 
CENA NETTO ZA II (suma poz. od 21 do 33) 
 

 

35 
 
PODATEK VAT (od poz. 34) 
 

 

36 
 
CENA BRUTTO ZA II (suma poz. 34+35) 
 

 

 
1 2 3 

III 
Wiadukt w ciągu ul. Karwińskiej nad dwoma dwutorowymi liniami 

kolejowymi nr 132 (relacji Bytom - Wrocław Główny) oraz 763 (Wrocław Brochów 
WBB – Wrocław Główny WBA) 

 37       Projekt techniczny: 

38 - branża mostowa  
39 - branża drogowa  
40 - sieci MKT  
41 - organizacja ruchu docelowego  
42 - zieleń  

 43        Inne opracowania: 

44 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
45 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

46 - dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego  

47 - wizualizacja – 4 slajdy  
48 - przedmiar robót, kosztorys inwestorski  

49 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla branż 
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50 
 
CENA NETTO ZA III (suma poz. od 37 do 49) 
 

 

51 
 
PODATEK VAT (od poz. 50) 
 

 

52 
 
CENA BRUTTO ZA III (suma poz. 50+51) 
 

 

53 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO ZA CAŁE ZADANIE  
(suma poz. 20+36+52) 
 

 

 

Lp. 
 

Asortyment prac 
 

Cena ryczałtowa 
[zł] 

1 2 3 

I 
Wiadukt w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu nad jednotorową linią kolejową 

nr 285 (relacji Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście) 

1 
Projekt budowlany – projekt architektoniczno-
budowlany 

 

          Projekty wykonawcze: 

2 - branży mostowej  
3 - branży drogowej  
4 - sieci MKT  

5 
- inwentaryzacji zieleni wraz z zabezpieczeniem/ wycinką 
drzew oraz projektem odtworzenia (w razie konieczności) 

 

6 - organizacja ruchu docelowego  

7 
 
- organizacja ruchu zastępczego dla wiaduktu I, II i III 
 

 

8 - przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności)  

           Inne opracowania: 

9 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
10 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

11 - wizualizacja – 4 slajdy  

12 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych 
do realizacji zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnień  
z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego 
zakresem opracowania 

 

13 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień z właściwym Zakładem 
Linii Kolejowych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i 
innymi spółkami PKP, decyzji i innych opracowań wynikających 
z uzgodnień ze spółkami PKP niezbędnych do realizacji zadania 

 

14 
 
CENA NETTO ZA I (suma poz. od 1 do 13) 
 

 

15 
 
PODATEK VAT (od poz. 14) 
 

 

16 
 
CENA BRUTTO ZA I (suma poz. 14+15) 
 

 

 
1 2 3 



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont wiaduktów drogowych  
w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu 

TXU.71.101.2021.JD 
Strona 5 z 8 

II 
Wiadukt w ciągu ul. Gazowej we Wrocławiu nad dwutorową linią kolejową  

nr 276 (relacji Wrocław Główny – Międzylesie) 

17 
Projekt budowlany – projekt architektoniczno-
budowlany 

 

          Projekty wykonawcze: 

18 - branży mostowej  
19 - branży drogowej  
20 - sieci MKT  

21 
- inwentaryzacji zieleni wraz z zabezpieczeniem/ wycinką 
drzew oraz    projektem odtworzenia (w razie koniczności) 

 

22 - organizacja ruchu docelowego  
23 - przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności)  

           Inne opracowania: 

24 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
25 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

26 - wizualizacja – 4 slajdy  

27 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych 
do realizacji zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnień  
z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego 
zakresem opracowania 

 

28 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień z właściwym Zakładem 
Linii Kolejowych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i innymi 
spółkami PKP, decyzji i innych opracowań wynikających z 
uzgodnień ze spółkami PKP niezbędnych do realizacji zadania 

 

29 
 
CENA NETTO ZA II (suma poz. od 17 do 28) 
 

 

30 
 
PODATEK VAT (od poz. 29) 
 

 

31 
 
CENA BRUTTO ZA II (suma poz. 29+30) 
 

 

 
1 2 3 

III 
Wiadukt w ciągu ul. Karwińskiej nad dwoma dwutorowymi liniami 

kolejowymi nr 132 (relacji Bytom - Wrocław Główny) oraz 763 (Wrocław Brochów 
WBB – Wrocław Główny WBA) 

32 
Projekt budowlany – projekt architektoniczno-
budowlany 

 

          Projekty wykonawcze: 

33 - branży mostowej  
34 - branży drogowej  
35 - sieci MKT  

36 
- inwentaryzacji zieleni wraz z zabezpieczeniem/ wycinką 

drzew oraz projektem odtworzenia (w razie koniczności) 
 

37 - organizacja ruchu docelowego  
38 - przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności)  

           Inne opracowania: 

39 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  

40 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

41 - wizualizacja – 4 slajdy  

42 
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych 
do realizacji zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych  
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uzgodnień 
z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego 
zakresem opracowania 

43 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień z właściwym Zakładem 
Linii Kolejowych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i innymi 
spółkami PKP, decyzji i innych opracowań wynikających z 
uzgodnień ze spółkami PKP niezbędnych do realizacji zadania 

 

44 
 
CENA NETTO ZA III (suma poz. od 32 do 43) 
 

 

45 
 
PODATEK VAT (od poz. 44) 
 

 

46 
 
CENA BRUTTO ZA III (suma poz. 44+45) 
 

 

47 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO ZA CAŁE ZADANIE  
(suma poz. 16+31+46) 
 

 

 
2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające wytyczne 

zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz w OPZ. 
3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 

wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

§ 5 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na podstawie 
opracowanej dokumentacji roboty  przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmi na okres trzech lat 
liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 

3.Wykonawca w ramach gwarancji, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad 
dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad dokumentacji  
w ustalonym przez Strony  terminie a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty 
powstałej szkody. 

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi  

i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ), będącym 
załącznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami. 

2.Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 500 000,00 zł lub 50 000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 
zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę 
ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny 
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym 
przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość 
wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa 
ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 
ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy 
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składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

3.Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowiązany będzie wykonywać 
zamówienie publiczne objęte przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez 
przepisy ustawy. 

4.Wykonawca, nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 roku przedstawi Zamawiającemu 
wykaz pojazdów, przy udziale których od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie realizował 
przedmiot umowy. Do wykazu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty 
potwierdzające prawo użytkowania pojazdu/ pojazdów, o których mowa w ust. 1 
(elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym). 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w §4 ust. 1. 
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 7. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

ceny ofertowej netto, 
b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 

3.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu każdego z tych terminów,  
c) nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji przy jej odbiorze oraz w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi, w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 4 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
dodatkowego, 

e) świadczenie usługi bez wymaganych pojazdów, zgodnie z § 6 ust. 3, w wysokości 
20.000,00 zł za każdy dzień liczony od 01.01.2022r. 

f) za niedostarczenie wykazu pojazdów zdodnie z § 6 ust. 4, w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych 
nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  
w tym utraconych korzyści.  
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5. W razie zaistnienia przesłanej do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 
2, kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 
będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych 
umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień w zakresie kar umownych 
oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia w tym 
zakresie w niniejszej umowie.  

4. Podwykonawca winien dawać gwarancję należytego wykonania umowy. 
 

§ 10 
Sposób rozliczenia  

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych do 
80% wartości umowy oraz faktury końcowej. 

2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisany przez Strony protokół 
zaawansowania prac projektowych, a podstawą wystawienia faktury końcowej podpisany 
przez Strony protokół odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.  

3. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot 
umowy z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 
wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony 
protokolarnie przez Strony; Wykonawca zrzeka się dalej idących roszczeń w tym zakresie. 

4. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 897-
13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. 
Długa 49, 53-633 Wrocław. 

5.  Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto 
Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker 
PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług nie stosuje się. 

6.  Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można dostarczyć fakturę w formie 
papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na adres 
wskazany w ust.8. 

7.  Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury elektronicznej 
za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub 
doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM 
przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo wystawionej pod względem formalnym  
i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split payment).  

 
 

§ 11 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 
dotyczących: 
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1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy; 

2) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak 
i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji 
administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń 
obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień  
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu 
budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. 
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, 
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych; 

3) zmiany części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z 
SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału  
w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 
których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa –  
w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

6) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego lub 
rodzaju dokumentów rozliczeniowych w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania 
prac przez Wykonawcę. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 
ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

 
§ 12 

Przedstawiciele Stron 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

jest  …………………………………... 
2. Wykonawca wskazuje jako osoby upoważnione do występowania w jego imieniu  

w sprawach związanych z dokumentacją projektową: …………………………, tel. 
………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wykonawca wskazuje osobę, jako projektanta branży mostowej: 
…………………………………………, tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

4. Wykonawca wskazuje osobę, jako projektanta branży drogowej: 
………………………………………… tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

5. Zamawiający upoważni osoby wymienione w ust. 2 do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi  
i fizycznymi w sprawach związanych z dokumentacją projektową.  

 
§ 13 

Rozstrzyganie sporów 
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający  
i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie między sobą zgodnie  
z zapisami niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów. 
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2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  
w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, tj. …………… zł w ………………………………………………………….………………………… 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony 
protokołu odbioru dokumentacji, 

2) pozostała część w terminie 15 dni po upływie rękojmi. 
3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu umowy 

określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie 
na dzień podpisania aneksu. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem okresu 
rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego numeru 
rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 15 

Prawa autorskie 
1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przechodzą 

na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 
a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 
b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 
dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 
Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu,  
w następujących formach: 

- papierowej, 
- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 
nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych  
w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 
w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 
określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 
dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość autorskich 
praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego,  
a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 
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5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpi  
w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  
z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w OPZ. 

 
§ 16 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla 
przedmiotu zamówienia. 
 
                                                               § 17 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


