UMOWA nr TXU/TRN/ /2021

zawarta w dniu .....ccoeeveeeveennnne r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633
Wroctaw, ul. Dluga 49, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora Tomasza Staruchowicza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Piotra Bujnowskiego
= , zZwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g§1

Opis przedmiotu umowy
W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do Budowy
drogi rowerowej we Wroctawiu na odcinku od ul. Bardzkiej do ul. Sliwkowej
oraz od ul. Ziebickiej do ul. Gazowej.
Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie przedmiotu zamdwienia
stanowigcym zatacznik do SWZ.
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
2) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
3) Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan
okreslonych.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyc¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
................... nastepujgce czesSci ZamOWIENIA .....ccceeevveeeeeeeeeeeeieenens
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. .....ccevvieiiieiiiiicennnn
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci byty
wymagane.*

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy

§2

Termin realizacji

. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: 7 miesiecy

1.

od daty zawarcia umowy. Szczegdétowy termin realizacji zamowienia zostat opisany
w OPZ.

Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
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2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, SWZ, z
postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogg powstaé w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacq przedmiotowi niniejszego zamowienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos$c¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wymienione
w punkcie 2 podpunkt a)b) Opisu przedmiotu zamoéwienia dla obu czesci,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 4, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osoéb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy os$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych uméw z
zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie,
ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej umowy,
rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody o0so6b trzecich wynikajace z
organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robét wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca bedzie zobowigzany wykonywac zamoéwienie publiczne objete
niniejszq umowg zapewniajac wykorzystanie pojazdéw elektrycznych na poziomach wymaganych
przez przepisy ustawy.

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
Wbudowane materialy muszga odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1202), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badzZ roboty nie spetniajq
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca.
Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan
ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw wiasciwych
na wiasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilo$¢ i wartosc
nabytych materiatow (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa WYNOSIi .ccoviiienininvereceeree s zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), . e, 2t brutto  (stownie  ziotych:
....................................... )* zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow:

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy
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Lp. Wyszczegolnienie robét Wartosc¢ (zt)

1 2 3
cze$é 1: odcinek Bardzka- Sliwkowa

1 drogi, ORD

2 zielen

3 o$wietlenie

4 RAZEM (poz. 1+3)

5 Kwota warunkowa 5% (od poz. 4)

6 CENA NETTO (poz. 4+5)

7 PODATEK VAT (od poz. 6)

8 CENA BRUTTO (poz. 6+7)
czesc 2: odcinek Ziebicka- Gazowa

9 drogi, ORD

10 zielen

11 o$wietlenie

12 RAZEM (poz. 9+11)

13 Kwota warunkowa 5% (od poz. 12)

14 CENA NETTO (poz. 12+13)

15 PODATEK VAT (od poz. 14)

16 CENA BRUTTO (poz. 14+15)

17 CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 8+16)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty: robot wymienionych
w zestawieniu kosztéw.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umdw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robét lub dostarczonych materiatdéw obejmujace okres diuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
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§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego JESE P. oo
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora NAdzoru: P. ccoeveeeeeceecieeereeas
Kierownikiem budowy ze strony WyKkonawcy JEST P. ..cccvcvviniieniiee e

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajqg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w
przypadkach okre$lonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztéw, o ktorych mowa w ust. 4 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w
innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczeAstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
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Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidér robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob i
pomiarow, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z os$wiadczeniem geodety
uprawnionego o ztozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego
zwierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajacego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmdéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z

winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust.1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust.1, w wysokosci
2.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 3.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem prac, w wysokosci 300,00 zt, za
kazdy przypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

9) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt,
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10)niedostarczenie wykazu osob, o ktérym mowa w § 4 ust.4 w terminie, w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu;

11)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust.5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu;

12)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 4 ust.3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy przypadek za kazdy
miesiac,

13)brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1.000,00 zi,
za kazdy przypadek,

14)za $wiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdow, zgodnie z § 4 ust.9, w
wysokosci 20.000,00 zt za kazdy dzien liczony od 01.01.2022 roku,

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze. Jednakze taczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Strony ustalajgq, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umdéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy podstawowej rozliczane beda fakturami
przejsciowymi oraz fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz raz na miesiac, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:

a). dla faktur przejsciowych — podpisany przez Strony protokdt stanu robét,

b). dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego

robét oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokotu Stanu Robdt”. Wraz z fakturg przejSciowq Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze pfatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowg. W
wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty skitadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdét oraz oswiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow
bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem pfatnosci do czasu ich dostarczenia.
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W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krotszy niz 7
dni, na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust.6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysyfania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww. platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust.12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia dorgeczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), pod warunkiem zachowania wymogow
okreslonych w ust.3-5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie
0 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust.6.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowe]j brutto, tj. ...ccccovvivvvevrnennn ZHE W o
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania ca’rego
zamOwienia i wuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
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4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w
§2 ust.1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigqdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktérej mowa powyzej w ust.5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

* Zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z
biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscia przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi
lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznosciq
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub roboét budowlanych a takze z powodu
zmian w harmonogramie MPK;

2) zmiany czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

4) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktoérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 455
ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzgadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8§ 16
Zamowienia z art. 214 ust. 1 pkt 7
Zamawiajacy moze w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego udzieli¢
Wykonawcy zamodwienia zgodnego z przedmiotem niniejszej umowy, polegajacego na
powtorzeniu podobnych prac do Kwoty ........cccccceeeeeeienans . Zakres ww. czynnosci obejmuje
asortyment prac, ujetych w Kosztorysach ofertowych.

§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 18
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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