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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na 9 – ciu fontannach i 

ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z 
podziałem na dwie części. 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA  

 
Miasto Wrocław 

KODY CPV 

50511100-1   Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp 
cieczowych 
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 

elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 
45317300-3   Instalowanie elektrycznych zespołów pompowych 
45262510-9   Roboty kamieniarskie 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są prace przygotowawcze i eksploatacyjne na w/w dziewięciu 
fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu   z podziałem na dwie 
części: 
 

 część I: 
Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II 
Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim 

 część II: 
Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym 
Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim 
Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich 
Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny 
Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego 
Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej 
Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola 
Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Część I: 
 

Zadanie 1.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie 
„Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II (wg zasad i technologii 
zawartych w Załączniku nr 1 Części I), 

Zadanie 2.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie 
„Szermierz” na pl. Uniwersyteckim (wg zasad i technologii zawartych 
w Załączniku nr 1 Części II), 

Część II: 
 

Zadanie 3.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na   
pl. Solnym (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części 
III), 

Zadanie 4.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na   
pl. Gołębim (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części 
IV), 

Zadanie 5.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na   
pl. Orląt Lwowskich (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku 
nr 1 Części V), 

Zadanie 6.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na 
placu przy kościele Św. Marii Magdaleny (wg zasad i technologii 
zawartych w Załączniku nr 1 Części VI), 

Zadanie 7.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie 
przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego (wg zasad i technologii 
zawartych w Załączniku nr 1 Części VII), 

Zadanie 8.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na   
ul. Oławskiej (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 
Części VIII), 

Zadanie 9.  Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na fontannie na 
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Rynku Psiego Pola (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 
Części IX), 

Zadanie 10. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace 
zabezpieczające przed zimą na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej (wg 
zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części X). 
 

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Prace będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować zgodnie z Załącznikiem nr 1 

– Zasady i technologia wykonywania prac przygotowawczych i eksploatacyjnych na 

fontannach oraz na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej. 

 
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dla części I:  od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r., w tym: 
 eksploatacja zimowa: 16.11.2021r. – 15.03.2022 r. 
 prace przygotowawcze do eksploatacji 

letniej: 
16.03.2022r. – 31.03.2022 r. 

 uruchomienie fontann:                 01.04.2022 r. 
 eksploatacja letnia: 01.04.2022r. – 31.10.2022 r. 
 przygotowanie do zimy: 01.11.2022r. – 15.11.2022 r. 

    
Dla części II: od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r., w tym: 
 eksploatacja zimowa: 16.11.2021r. – 15.03.2022 r. 
 prace przygotowawcze do eksploatacji 

letniej: 
16.03.2022r. – 31.03.2022 r. 

 uruchomienie fontann:                 01.04.2022 r. 
 eksploatacja letnia: 01.04.2022r. – 31.10.2022 r. 
 przygotowanie do zimy: 01.11.2022r. – 15.11.2022 r. 
 Zadanie 10: od 16.03.2022 r. do 15.11.2022 r., w tym: 
 prace przygotowawcze do eksploatacji 

letniej: 
 
16.03.2022r. 

 
– 

 
31.03.2022 r. 

 uruchomienie ujęcia wody:                 01.04.2022 r. 
 eksploatacja letnia: 01.04.2022r. – 31.10.2022 r. 
 przygotowanie do zimy: 01.11.2022r. – 15.11.2022 r. 

 
5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
  5.1.Wykonawca zobowiązuje się do: 
     1) dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania 

niezbędnych informacji pozwalających uwzględnić w wycenie robót ewentualne 
uwarunkowania oraz wszystkie utrudnienia eksploatacyjne. 

     2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa    
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej oraz  z uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu umowy, 

3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności, w tym napraw układu sterującego 
i wodnego fontann, w czasie prac przygotowawczych do eksploatacji letniej, 
niezbędnych do dokonania rozruchu fontann, 

4) o niezbędnych naprawach, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca jest zobowiązany 
do informowania na bieżąco Zamawiającego oraz uzyskania jego akceptacji, 

5) rozruch fontann należy dokonać dnia 1 kwietnia, Zamawiający dopuszcza 
dokonanie rozruchu fontann o skomplikowanej procedurze uruchamiania dnia 31 
marca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 

6) za zakończenie wykonania rozruchu fontann uznaje się pisemne powiadomienia 
Zamawiającego (fax, poczta elektroniczna) oraz protokolarne potwierdzenie przez 
obie strony prawidłowości działania fontann, 
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7) zakończenie prac przygotowawczych do zimy następuje 15 listopada 
protokolarnym przekazaniem fontann Zamawiającemu, 

8) koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP, 
utrzymania ogólnego porządku na obiekcie podczas realizacji przedmiotu umowy, 

9) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

10) prowadzenia dziennika eksploatacji i zamieszczania w nim zapisów 
o wykonywanych czynnościach eksploatacyjnych, awariach, stanu technicznego 
fontanny, stanów wodomierzy według wytycznych opisanych w Załączniku nr 1. 
„Uwagi końcowe” pkt. nr 2, 

11) zgłaszania w trybie natychmiastowym (w formie ustnej i pisemnej (fax)) 
Zamawiającemu wszelkich typu awarii oraz nadmiernego zużycia wody, 

12) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu 
wszystkich Podwykonawców wraz z określeniem zakresu  powierzonych im  części 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji tego wykazu, 

13) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które 
powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy; 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za 
szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót, 

14) zapewnienia ciągłego kontaktu (przez całą dobę) z Zamawiającym poprzez fax 
………………………………., pocztę elektroniczną…………………………………………… 
i telefon………………………………………..  

15) przekazać do magazynu ZDiUM niesprawne urządzenia zdemontowane w trakcie 
usuwania awarii fontanny,  

16) wykonywania pod ścisłym nadzorem konserwatorskim robót określonych 
w załączniku  nr 1 zad. 1 i 2. 

 
    5.2.Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w 

wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 779 t.j.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Z 2020 r., poz. 10).  

  5.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.  WYMOGI MATERIAŁOWE 
  6.1.Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do  

wykonania robót. 
  6.2.Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy  

z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).  
  6.3.Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020, poz.1333) 
  6.4.Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem 
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i zaświadczenia o 
dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.  

  6.5.Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 

  6.6.Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości 
wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie 
spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań 
poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały tym 
przepisom to koszty badań poniesie Zamawiający.  
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  6.7.W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.6 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do 
ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych – na własny koszt.  

 6.8.Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych   
materiałów. 

 6.9.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon). 

6.10.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość  
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).  

 
7. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

7.1 Na prace będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji 
na materiał dla elementów wyposażenia fontann oraz 36 miesięcy gwarancji na ich 
montaż. 

7.2 Okres rękojmi ustala się na czas udzielonej gwarancji. 

7.3 Gwarancja i rękojmia rozpoczyna się od daty zakończenia prac, podanej w protokole 
odbioru. 

7.4 Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień z tytułu gwarancji. 

7.5 Gwarancje nie obejmują szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu, kolizji 
drogowych i innych czynników zewnętrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy. 

 
8. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - Zasady i technologia wykonywania prac przygotowawczych 
i eksploatacyjnych na fontannach oraz na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej 

 
Opracowali: Irena Purzyc, Patryk Więckowski      
   

 


