OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest poprawa stanu technicznego nawierzchni bitumicznych jezdni w
wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wroctawia.

2.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw

PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dtuga 49

53-633 Wroctaw

3. Opis zamoéwienia

3.1 Lokalizacja

Prace realizowane beda w dwoch lokalizacjach:

3.2 Zakres

a) Zakres podstawowy

Poprawa stanu technicznego nawierzchni bitumicznej jezdni placu
Spotecznego na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ul. Krasinskiego
(odcinek 1 - kierunek Centrum) oraz od ul. Krasinskiego do przejazdu przez
torowisko tramwajowe (odcinek 2 - kierunek pl. Grunwaldzki) - zgodnie z
zakresem oznaczonym na planach sytuacyjnych.

b) Opcja

Poprawa stanu technicznego nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy marszatka
Jozefa Pilsudskiego na odcinku od przejazdu przez torowisko tramwajowe na
wys. posesji nr 7 do placu Legionow (strona prawa - kierunek dworzec
Wroctaw Giowny) - zgodnie z zakresem oznaczonym na planach
sytuacyjnych

Dla poprawy stanu technicznego nawierzchni bitumicznej jezdni placu Spotecznego na
odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ul. Krasinskiego (odcinek 1 - kierunek Centrum)
oraz od ul. Krasinskiego do przejazdu przez torowisko tramwajowe (odcinek 2 -
kierunek pl. Grunwaldzki) zadanie obejmuje wykonanie renowacji nawierzchni bitumicznej
poprzez sfrezowanie istniejacych warstw o fgcznej grubosci 10 cm i utozenie warstwy wigzacej
gr. 6cm oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm. W ramach prac wykonane zostang réwniez regulacje
urzadzen obcych, regulacje sciekdéw oraz lokalnie wymiany kraweznikow betonowych.

Przedmiot zamédwienia obejmuje:

- opracowanie, uzgodnienie i wyniesienie w terenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z
utrzymaniem,
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- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o tgcznej grubosci 10cm wraz z wywozem i
utylizacjg gruzu bitumicznego oraz niezbednym cieciem nawierzchni,

- regulacje wysokosciowg wilazéw kanatowych oraz lokalng wymiane wiazéw na zeliwno-
betonowe,

- regulacje wysokosciowg studzienek wpustdéw Sciekowych oraz lokalng wymiane wpustow

- regulacje wysokosciowg skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych,

- miejscowg wymiane kraweznikdéw oraz regulacje sciekdéw i uzupetnienie ich spoinowania

- oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen oraz skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,51 kg/m2
wraz z pokryciem asfaltem krawedzi urzadzen obcych, kraweznikow, $ciekéw i krawedzi stykdw
przylegtych nawierzchni,

- mechaniczne ufozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W gr. 6cm,

- ufozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4 cm,

- likwidacje tymczasowej organizacji ruchu i przywrdécenie organizacji docelowej (odtworzenie
oznakowania poziomego jest poza zakresem przedmiotowego postepowania).

Roboty realizowane beda w ciggu ulicy o wysokim natezeniu ruchu. Prace nalezy realizowac
etapami umozliwiajgcymi utrzymanie ruchu pieszego i samochodowego.

Szczegdtowy zakres prac okreslajq zataczniki graficzne do OPZ oraz przedmiar robét.

Dla poprawy stanu technicznego nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy marszatka J6zefa
Pitsudskiego na odcinku od przejazdu przez torowisko tramwajowe na wys. posesji nr
7 do placu Legionéw (strona prawa - kierunek dworzec Wroctaw Glowny) zadanie
obejmuje wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie istniejacych warstw
o facznej grubosci 8 cm i utozenie warstwy wigzacej gr. 4cm oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm ze
wzmocnieniem siatka z widknami weglowymi. W ramach remontu wykonane zostang réwniez
regulacje urzadzen obcych i $ciekow.

- opracowanie, uzgodnienie i wyniesienie w terenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z
utrzymaniem,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o tgcznej grubosci 8cm wraz z wywozem i
utylizacjg gruzu bitumicznego oraz niezbednym cieciem nawierzchni,

- regulacje wysokosciowg wilazéw kanatowych oraz lokalng wymiane wiazéw na zeliwno-
betonowe,

- regulacje wysokosciowg studzienek wpustdéw $ciekowych oraz lokalng wymiane wpustow

- regulacje wysokosciowg skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych,

- miejscowg wymiane kraweznikdéw oraz regulacje sciekdéw i uzupetnienie ich spoinowania

- oczyszczenie podioza z zanieczyszczen oraz skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,51 kg/m2
wraz z pokryciem asfaltem krawedzi urzadzen obcych, kraweznikow, éciekéw i krawedzi stykow
przylegtych nawierzchni,

- mechaniczne utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4cm,

- utozenie siatki wzmacniajacej z dwukierunkowym uktadem widkien weglowych o nosnosci
wzdtuznej i poprzecznej 200 kN/m wraz ze skropieniem, (siatka S&P lub réwnowazna utozona
miedzy warstwa wigzacq a Scieralng)

- ufozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4 cm,

- likwidacje tymczasowej organizacji ruchu i przywrécenie organizacji docelowej (odtworzenie
oznakowania poziomego jest poza zakresem przedmiotowego postepowania).

Roboty realizowane beda w ciggu ulicy o wysokim natezeniu ruchu. Prace nalezy realizowac
etapami umozliwiajgcymi utrzymanie ruchu pieszego i samochodowego.

Szczegdtowy zakres prac okreslajq zataczniki graficzne do OPZ oraz przedmiar robét.

W przedmiotowym zamodwieniu ma zastosowanie prawo opcji, ktére obejmuje
zakres wymieniony w pkt 3.1 lit. b - ,poprawe stanu technicznego nawierzchni
bitumicznej jezdni ulicy marszatka J6zefa Pitsudskiego na odcinku od przejazdu przez
torowisko tramwajowe na wys. posesji nr 7 do placu Legionéw (strona prawa -
kierunek dworzec Wroctaw Giéwny”. Roboty objete prawem opcji ujete zostaly w
odrebnym przedmiarze robét zatytutlowanym ,Zakres objety prawem opcji”. Roboty
objete prawem opcji nalezy zrealizowaé¢ w terminie wskazanym w pkt 4.
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Warunki prowadzenia robdt:

Roboty realizowane beda w ciggu ulicy o wysokim natezeniu ruchu. Prace nalezy realizowac

etapami umozliwiajgcymi utrzymanie ruchu pieszego i samochodowego.

4. Termin realizacji zamoéwienia

Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Wytyczne dla Wykonawcy

5.1
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Ogodlne wytyczne dla Wykonawcy

Zamoéwienie nalezy zrealizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1333), wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢ wszelkie
informacje, ktére mogq by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci roboét.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

Wykonawca musi dysponowac baza sprzetowq zapewniajaca prawidiowg realizacje przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutu uszkodzen, jakie poniesie
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca musza spetniac
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okreéla art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), oraz odpowiada¢ normom, posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem) i wlasciwy organ Policji
oraz RO (Rade Osiedla).

Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci wbudowaé materiaty Zamawiajacego
(materiaty z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), ktérych rodzaj i ilos¢ okreslona zostanie w
trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robdt zanikajacych, w celu dokonania kontroli
przygotowania podtoza pod nowaq konstrukcje nawierzchni drogowej oraz poszczegdlnych jej
warstw.

O zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie
najpdzniej w pierwszy dzien roboczy po zakonczeniu robot. Za date zakonczenia robdt uwaza
sie date, w ktérej Kierownik robdt zgtosi zakonczenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru
robot Inspektor Nadzoru.

Przedmiot zamowienia zostanie rozliczcony obmiarowo na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
odbioru robét na piSmie zestawienia poszczegélnych obmiaréw zrealizowanych robot.

Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona jest ona
na zapfate ewentualnych rozbieznosci wynikajacych =z réznic miedzy przedmiarami,
a rzeczywiscie wykonanym zakresem robdt oraz na roboty nieuwzglednione w ofercie, a
niezbedne do pelnego wykonania powierzonego zakresu robot, potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Zamowienie zostanie rozliczone fakturg czesciowg oraz fakturg koncowa. Wykonawca moze
wystawic fakture czesciowa do wysokosci 80% wartosci catego zadania.
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Podstawa wystawienia faktury przej$ciowej bedzie protokét stanu robdt potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru
koncowego robot.

Wykonawca udzieli min. 36-miesiecznej gwarancji na roboty objete przedmiotem
zaméwienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie od dnia odbioru koricowego catego zadania.

W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robot w szczegdlnosci koszty zwigzane z wyniesieniem i utrzymaniem
organizacji ruchu zastepczego oraz koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy.

Teren budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny teren budowy przed dostepem o0soéb
niepowotanych. Sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie uzgodniony
przed rozpoczeciem robot budowlanych z inspektorem nadzoru. Dodatkowo wykonawca
uzgodni z inspektorem proponowang lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie:
urzadzi teren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robét przywréci teren budowy do stanu
pierwotnego,
wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjng oraz zidentyfikuje urzadzenia i sprzet znakiem
firmowym,
poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie
zniszczenia, ktére powstaly w trakcie prowadzenia robot,
dopilnuje, aby podczas trwania robot, samochody byly myte z btota przed zjazdem na droge
publiczna,
wyposazy pracownikéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek miasta, tj.
istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na terenie
przysztych robdt inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM obejmujaca wszystkie materiaty i
urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie
weryfikacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w
stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendw.

W trakcie wykonywania robdot Wykonawca zobowigzany jest do ochrony, zabezpieczenia
przeciwpozarowedo i przestrzegania przepisow BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania i
prowadzenia robdt z nalezyta starannoscia, w sposdb niezagrazajacy dla zycia i zdrowia ludzi,
z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci
rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poz.
oraz przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska, przy udziale wtascicieli urzadzen obcych
oraz wyposazenia brygad roboczych w odpowiedni stréj roboczy i srodki ochrony osobistej.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskacé uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktdére nie sq w zarzadzie ZDiUM.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét w stanie
uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie
poézniej niz w dniu odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany bedzie do oznakowania terenu budowy banerem informacyjnym
umieszczonym w widocznym miejscu.
Baner nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- materiat: wodoodporna plandeka z mozliwoscig zamontowania do ramki,

— wymiary: 1,0 mx 2,0 m

— uktad graficzny wg ponizszego wzoru.
Ostateczng tre$¢ baneru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

WZOR BANERU INFORMACYJINEGO:
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Tu realizujemy

Wroctaw Remont tunelu
— zmieniamy go
dla Ciebie! Sanl;‘gi%goc?‘z\é\fggo

Przepraszamy za utrudnienia
Inwestycja realizowana jest ze srodkow
Miasta Wroctawia

Calkowita warto:
Termin trwania robot: 06.2021 -

> wroclaw.pl

Organizacja Ruchu Zastepczego

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ projekt zastepczej organizacji ruchu, uzgodnic¢
go z Zamawiajacym i Zarzadzajacym Ruchem - Wydziatem Inzynierii Miejskiej Urzedu
Miejskiego Wroctawia i na min. 7 dni przed rozpoczeciem prac przekaza¢ Zamawiajagcemu
zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego (przygotowanie dokumentéw i koszty
jego wdrozenia sg po stronie Wykonawcy.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie
www.bip.zdium.wroc.pl (w zaktadce: Sposoby przyjmowania i zatatwiania spraw),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogolnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania:
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania
poziomego grubowarstwowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego.

Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajaca z
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie, stuzby
komunalne, stuzby ratownicze itp.) dojazd i dojscia do wszystkich obiektéow zlokalizowanych w
rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonac¢ po
powiadomieniu Zarzadcow przylegtych terendw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych ciggach komunikacyjnych
przebiegajacych przez teren budowy.

Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byly obcigznikami gumowymi
pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatow betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajacym stabilno$¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robot
tymczasowych: obcigznikéw betonowych, workéw z piaskiem, badz innych elementow
kamiennych. Cato$¢  oznakowania ma by¢  czytelna, czysta, niezniszczona
i kontrolowana na biezaco przez wykonawce w czasie trwania robét.

Zielen
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru dendrologicznego budowy jesli
koniecznos$c¢ taka pojawi sie w trakcie prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejacq zielen, a powstate uszkodzenia
naprawié¢ przed koncowym odbiorem robét.

Zakazuje sie umieszczania sprzetu, sktadowania materiatdw w obrebie rzutu koron drzew.

W przypadku uszkodzenia drzew, w szczegdlnosci ich korzeni, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania (przez uprawniong osobe) operatu dendrologicznego potwierdzajacego brak
szkodliwego wptywu uszkodzen na zywotnosc i stabilnos¢ drzew.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt skutkéw nieodwracalnych
uszkodzen drzew i pozostatej zieleni wyniklych na terenie budowy lub zawinionych przez
Wykonawce w ramach prowadzonych robét.

W trakcie realizacji robdt budowlanych nalezy stosowac sie do zapiséw Zarzadzenia Prezydenta
nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia.

Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbiorki

Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilo§¢ materiatu do odzysku,
co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.

Odpadami sa materialty pochodzace z rozbidrek i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatow
kamiennych, ztomu kamiennego, elementéw stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do
ponownego wbudowania w ramach zamowienia), ktére Wykonawca zagospodaruje z godnie z
przedmiarem robot.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z rozbiorki. Elementy
stalowe i zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw ulicznych
niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i
przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Ztom kamienny oraz materiat kamienny z
rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamodwienia nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Skfadowisko czynne jest w dni
robocze w godz. 7:15 - 15:15.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw, zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021
poz. 779)

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrcami odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, ktdérzy beda transportowac odpady, sg zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) lub zezwolenia na
transport odpadow.

Wywiezienie odpadéw powstajacych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane w iggu

8 godzin od momentu zakonczenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadéw na
okres dtuzszy niz 24 godziny od zakonczenia prac.

5.6 Zataczniki do OPZ:

1.
2.

Plany sytuacyjne - schematy lokalizacji
Przedmiar robot

Opracowat: Marcin Orszulak
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