UMOWA nr TXU/TRN/ /2021
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora Tomasza Staruchowicza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Piotra Bujnowskiego

a

................................. z siedzibg W ..o PrZy Ul e, WPIS@NYM
O e , NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zadania: Dostawa i montaz stojakéw rowerowych na terenie
Wroclawia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

2. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
(PFU) stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

3. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zaméwienia (PFU),
2) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
3) Dokumentacji projektowej opracowanej we w’rasnym zakresie.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza pOW|erzyc podwykonawcy tj. (Jezell jest znany)
.................................. nastepujace czesci zaméwienia .......cccocceeeeeeeerenennn.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ....ccccveeeviciiiccieieis ,
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: 8 miesiecy
od daty zawarcia umowy w tym dokumentacja projektowa w terminie do 6
miesiecy oraz 1 miesiac na przedstawienie prototypu stojaka rowerowego do
akceptacji (1 szt.).

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony
protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z os$wiadczeniami, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw i usuniecia btedéw w
dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
informacji o btedach w dokumentacji.
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5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie
dokumentacji, Strony podpisza protokdt odbioru dokumentacji.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (PFU) bedacy zatacznikiem do
SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami.

. Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.

. Niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajqcemu 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i 2 plyty CD z wersjq elektroniczng oraz dostarczy projekty wykonawcze branzy
drogowej, projekty organizacji ruchu docelowego i zastepczego z oryginalnymi
pieczatkami Wydziatu Inzynierii Ruchu Urzedu Miejskiego (organ zatwierdzajacy) a takze
kopie tych projektow (wraz ze skanem oryginatéw w wersji elektronicznej).

. Wykonawca razem z opracowang dokumentacjq zfozy os$wiadczenia o:

1) kompletnosci dokumentacii,

2) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzyc¢,

3) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

4) przystugujagcych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wytacznych i
nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majatkowe),

5) nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osdb trzecich.

. Na okoliczno$¢ przekazania dokumentacji wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust.
4, Strony podpiszg protokdt przekazania dokumentacji projektowej.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajgacej przedmiotowi zamdéwienia, w zakresie
umozliwiajagcym pokrycie szkdd, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszgcg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamodwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos$é wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
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zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych
termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
pfatnosci raty.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia: wykonanie wykopéw, podbudowy i nawierzchni
chodnikéw, instalowanie mebli ulicznych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 6, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy Iub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych
umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnos$ci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdb trzecich wynikajace z
organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i
ppoz.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca bedzie zobowigzany wykonywaé zamoéwienie publiczne objete
niniejsza umowa zapewniajac wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy.

Wykonawca, nie pdzniej niz do dnia 10 grudnia 2021 roku przedstawi Zamawiajagcemu
wykaz pojazdow, przy udziale ktérych od dnia 1 stycznia 2022 roku bedzie realizowat
przedmiot umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢ dokumenty
potwierdzajace prawo uzytkowania pojazdu/pojazdéw, o ktédrych mowa w ust. 12
(elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym).

§5
Warunki wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie (przed przystgpieniem do robét budowlano-
montazowych) wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot.
Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, musza spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570).
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Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) odpowiadac
Normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materiatdw do stosowania.

8§6
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajgcego na podstawie zapiséw niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajagcemu opracowanej dokumentaciji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:
a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukdw,
b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktoérych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastepujacych formach:

e papierowej,
e elektronicznej - za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w
pkt 2 lit a,

Cc) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych, obligujgcych
Zamawiajacego do umozliwienia  wykonawcom  pobierania  materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny
niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosé
autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajacego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego do dokumentacji nastapi
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za Kkorzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

7. Sposéb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajgcego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w § 4 ust. 3.
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§7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSi  .cccvvieeiiieeeieeee, zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), 4. rrrenireenieeennee. 28 brutto  (stownie  ziotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow:

DOSTAWA MONTAZ
L.p ELEMENT Sztuki Cena Sztuki Cena Wartos¢ netto
/m? jednostkowa /m? jednostkowa

1 2 3 4 5 6 7 (3x4)+(5x6)
1 | Stojak U 571 1616
2 | Stojak mini 40 116
3 | Stojak staromiejski 1 3
4 | Stupek miejski 116 116
5 S+upek_typu_ > >

staromiejskiego
6 Wykonfanle'wyspy 69

separujacej
7 Wykonalmle 1300

zabrukow
8 | RAZEM ELEMENTY [suma kol. 7]
9 | CENA RYCZALTOWA - Zaplecze + ORZ [5% od poz. 8]
10 | CENA RYCZALTOWA - Opracowanie dokumentacji projektowej
11 | CENA OFERTOWA NETTO [poz. 8 + 9 + 10]
12 | PODATEK VAT [od poz. 11]
13 | CENA OFERTOWA BRUTTO [poz. 11 + 12]

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty uwzgledniajace
wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji warunkéw zamowienia
oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy o
podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umoéw

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zaméwienia (wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umow o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§9

Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjq niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacedgo jest p. ccooceiiieiiinieeiees
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru p. ....cccceevevvevvnennen.
Wykonawca wyznacza Projektanta p. .occccoeeiiiiiiienen. . jako osobe upowazniong do
kontaktu z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 3 do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi i
fizycznymi w sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektowa.

Wzdér umowy na Dostawe i montaz stojakéw rowerowych na terenie Wroctawia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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§ 10

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji” na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa w
przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wylaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w
innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

g§11

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§12
Zasady odbioru robét
Odbioréw koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.

Wzdér umowy na Dostawe i montaz stojakéw rowerowych na terenie Wroctawia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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Zamawiajacy przystapi do odbioru kofncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb i
pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.

Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.

Odbidér ostateczny dla wszystkich lokalizacji polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci
catosci wykonanych robot.

Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
o zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentédw wymaganych przez
Zamawiajgcego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmédwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych
wad.

Wzdér umowy na Dostawe i montaz stojakéw rowerowych na terenie Wroctawia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace
zajecia pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§13
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od umowy z

winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 7 ust.1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 11 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 7 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 1, w
wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu kazdego terminu,

3) niedostarczenie skorygowanego prototypu stojaka rowerowego do akceptacji w
terminie 7 dni od zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu ww terminu

4) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$é¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

6) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 umowy w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

7) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w PFU oraz § 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

8) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi
za kazdy przypadek,

10)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

11)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

12)za niedostarczenie wykazu osob, o ktéorym mowa w § 4 ust. 8 w terminie, w
wysokosci 1.000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

13)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek,

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu,

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,
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16)za S$wiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdéw, zgodnie z § 4 ust.12, w
wysokosci 20.000,00 zt za kazdy dzien liczony od 01.01.2022 roku,

17)za niedostarczenie wykazu pojazdéw zgodnie z § 4 ust. 13 w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

18) mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

19)mechaniczne uszkodzenie krzewdéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1
m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tacznym wymiarze. Jednakze fgczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 7 ust.1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zapftacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda: za realizacje zadania w oparciu
0 opracowang we wiasnym zakresie i uzgodniong dokumentacje projektowg -
fakturami przejsciowymi oraz fakturg koncowa.
Podstawa =zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:

a) dla faktur przejéciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robét,

b) dla faktury kofncowej - podpisany protokét odbioru ostatecznego robét, w ktérym
Zamawiajacy stwierdzi, iz Wykonawca wykonat przedmiot umowy bez wad i
usterek.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
«~Protokotu Stanu Robdt”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa. W
wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zapfaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce od obowigzku zapfaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krétszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajgcego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dilugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

Strony postanawiaja, ze w razie koniecznos$ci przerwania prac stanowigcych
przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich
zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto, tj. .cccccoovviviiiii i ZEW s
70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamodwienia i uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréow
koncowego i ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robét.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony §
2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w
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innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16
Zmiany w umowie

Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: op6znieniem w
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia
wiascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajagcymi z biezacych
uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscia przesuniecia terminu
przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot
rozliczanych  fakturami  przejsciowymi w  przypadku znaczacej zmiany
zaawansowania prac przez Wykonawce;

3) zmiany czes$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

5) usuniecia oczywistych bteddow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.

455 ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

§ 18
Rozwigzywanie sporow
Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
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2. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigza w sposéb, o
ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Postanowienia kofncowe
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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