UMOWA nr TXU/TRN/........ /2021
zawarta w dniu ... r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora Tomasza Staruchowicza
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Piotra Bujnowskiego

a

................................. z siedzibg W ..o PrZy Ul e, WPIS@NYM
O e y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
budowy ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz nasypu kolejowego pomiedzy ul.
Strzegomska a ul. Robotnicza - WBO 2018 nr projektu 7.

2. Zamowienie sktada sie z :

1) zaméwienia podstawowego obejmujacego budowe cigqgu pieszo-rowerowego
wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomskg a ul. Robotniczg,

2) zamowienia opcjonalnego obejmujacego wykonanie os$wietlenia ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomska a ul.
Robotnicza.

3. Zakres zamodwienia zostat szczegétowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
(OPZ) stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ).
4. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowac¢ na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamodwienia,

2) Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SW2Z),

3) dokumentacji projektowych opracowanych przez firme RM-PLAN Robert
Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki,

4) Pozwolenia na budowe - Decyzja nr 3252/2021,

5) Wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
niniejszego zamowienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
....................................... nastepujace czesci zamowienia ......cccccveevevveeeeennn ¥

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. .cccoceveieiiieiecececee,
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktoérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 4 miesiace
od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajagcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wzor umowy na Budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomska a ul.
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Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) bedacy zatacznikiem
do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentdéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamoéwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz z
zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wypfaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb ktére posiadajg uprawnienia z
branzy drogowej jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich osdéb wykonujgacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osoéb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegblne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

Wzor umowy na Budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomska a ul.
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10.

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych
umdw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody oséb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktére wymagajq

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z witascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i

przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie

w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw

bhp i ppoz.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych Wykonawca bedzie zobowigzany wykonywac¢ zamdwienie publiczne objete

niniejszq umowa zapewniajac wykorzystanie pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy.

Wykonawca, nie poézniej niz do dnia 30 grudnia 2021 roku przedstawi

Zamawiajagcemu wykaz pojazdéw, przy udziale ktérych od dnia 1 stycznia 2022 roku

bedzie realizowat przedmiot umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie

dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace prawo uzytkowania pojazdu/pojazdéw, o ktérych
mowa w ust. 9 (elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym).

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215
ze zm.). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdét bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to
koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatdw
wiasciwych na wtasny koszt.
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7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatéw.

8. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatdw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i
wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSi  .cccvievieieecieee, zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), 4. e ZE brutto  (stownie  ztotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztéw:

Lp. Wyszczegolnienie robot Wartosc¢ [zi]

1 2 3

ZAMOWIENIE PODSTAWOWE (drogi, ORD, zielen)

1 | CENA OFERTOWA NETTO ZADANIA PODSTAWOWEGO

2 | PODATEK VAT (od poz. 1)

3 | CENA OFERTOWA BRUTTO ZADANIA PODSTAWOWEGO
(suma poz. 1i 2)

ZAMOWIENIE OPCIJONALNE (oswietlenie)

4 | CENA OFERTOWA NETTO ZAMOWIENIA OPCIONALNEGO

5 | PODATEK VAT (od poz. 4)

6 |CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMOWIENIA OPCIONALNEGO
(suma poz. 4 i 5)

7 |CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3i 6)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 oraz § 15 ust. 7 ujete sg wszelkie koszty robot
wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zamodwienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

4. Wykonawca moze scedowal na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy

wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wzor umowy na Budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomska a ul.
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10.

11.

12.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy o

podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o

podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ podzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem uméw

podwykonawczych o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umédw

podwykonawczych, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zaméwienia (wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umow o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.

Wzor umowy na Budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul. Strzegomska a ul.
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§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacedo jest p. .coccereiiieeveeenn,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccvcieviviceeeeeenn,
(o] &= V48 o J R .
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. i, , tel.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na zielen i roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajag okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w
przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytgczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robét objetych rekojmig i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajagcego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wilasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub w
innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukonczy¢ w terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzaciji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
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Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11
Zasady odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o
gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robét. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob i
pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajgcq zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
o ziozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentédw wymaganych przez
Zamawiajacego. Do czasu zakoniczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odméwié odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za , date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
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Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogq sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystagpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z

winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1, w
wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, ostatecznego Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w pkt 5.24 OPZ w terminie, w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ oraz § 5 umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu raz na tydzien w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwloki w nieprzekazaniu,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,
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11)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

13)za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

14)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu terminu,

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia osdéb wykonujacych czynnosci
okreSlone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

17)za Swiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdéw, zgodnie z § 4 ust. 9, w
wysokosci 20.000,00 zt za kazdy dzien liczony od 01.01.2022 roku,

18)za niedostarczenie wykazu pojazdéw zgodnie z § 4 ust. 10 w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy dzien zwioki,

19)mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

20)mechaniczne uszkodzenie krzewdéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1
m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tacznym wymiarze. Jednakze fgczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyla postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Iub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13

Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy podstawowej i opcjonalnej rozliczone bedaq
fakturami przej$ciowymi oraz fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okres$lonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robét,
b) dla faktur koncowych - podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego
robot oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
JProtokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne
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zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowaq. W
wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na
rozliczenie wykonanych robdét oraz oswiadczenie Podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zapfacone. W celu poswiadczenia zapfaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewéw, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krétszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu — prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogéw okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

8§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowe]j brutto, tj. ..cccooooiiiiiiiiiies ZEW
70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania do przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
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pozostatg cze$¢ obejmujgca zabezpieczenie roszczehn z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robét.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony §
2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktéorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Zamowienie opcjonalne - Prawo Opcji
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji obejmujgcej wykonanie
osSwietlenia ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz nasypu kolejowego pomiedzy ul.
Strzegomska a ul. Robotnicza.
Szczego6towy zakres przedmiotu umowy w ramach udzielonego prawa opcji zostat
opisany w pkt 1 OPZ.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa
opcji przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku poinformowania o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiajacego przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zamowienia opcjonalnego w terminie zamowienia podstawowego.
Prawo opcji realizowane bedzie pod warunkiem posiadania przez Zamawiajgcego
zabezpieczenia $rodkow finansowych przez Gmine Wroctaw. Decyzja o realizacji lub
rezygnacji z zaméwienia opcjonalnego jest wytacznym uprawnieniem Zamawiajacego.
Zamowienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego do jego udzielenia,
jak réwniez nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawce roszczen
odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania tego zaméwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objetym
prawem opcji nie przekroczy Kwoty .........ieiiennn. zt netto (stownie zitotych:
.......................................... ), ti. cerrerrenieneneeeeene 28 brutto  (stownie  ziotych:
....................................... ).
Zaméwienie w ramach prawa opcji bedzie realizowane na takich samych warunkach,
jak zamowienie podstawowe.
Brak wykonania przez Wykonawce prawa opcji bedzie traktowany jako brak realizacji
zapiséw umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 7, tj. cocvveiiiiniieiene, ZEW e , W terminie 5
dni roboczych od jego powiadomienia.

§ 16
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.

jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
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wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z
jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajacymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robét rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany czes$ci zamoéwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SWzZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udzialu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

5) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 455
ustawy prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 18
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéow, ktérych Strony nie rozwigza w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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