„Budowa i eksploatacja wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”


Wrocław, dnia 29 października 2021 r.
Załącznik nr 1a do Memorandum 
ANKIETA

na potrzeby testowania rynku w związku z planowaną realizacją Projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa i eksploatacja wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Pytania zawarte w niniejszej ankiecie mają na celu zapoznanie się Podmiotu Publicznego ze wstępną oceną przedstawicieli sektora prywatnego zaproponowanego modelu realizacji Projektu.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres oferty@zdium.wroc.pl do dnia 12 listopada 2021 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę przedsięwzięcia.

Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej. Przekazane przez Państwa informacje pozostaną w pełni poufne. W przypadku gdyby jakakolwiek informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020, poz. 1913), prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.

Prosimy w miarę możliwości o krótkie uzasadnienie udzielanych odpowiedzi.

	LP.
	 WYKONAWCA

	
	Firma: ………………….......................................................................

Adres do korespondencji: …………………........................................
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………….

Telefon: …………………....................................................................
E-mail: …………..............................................................................

	
	PYTANIE

	1.
	Proszę opisać Państwa doświadczenie w realizacji projektów na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego lub  koncesji na roboty budowlane, podobnych do analizowanego Przedsięwzięcia. Prosimy o krótkie przedstawienie takiego projektu (przedmiot, wartość nakładów inwestycyjnych, zakres zadań, rola w projekcie).
Odp:

	2.
	Czy biorą Państwo udział w takich projektach samodzielnie czy z innymi podmiotami?
Czy przewidują Państwo założenie spółki projektowej (celowej) w celu realizacji Projektu PPP?
Odp:

	3.
	Jaki okres Etapu Inwestycyjnego w ramach przedmiotowego Projektu jest 
w Państwa ocenie odpowiedni, biorąc pod uwagę zakres planowanego Przedsięwzięcia?
Odp:

	4. 
	Jaki okres Etapu Eksploatacyjnego w ramach przedmiotowego Projektu byłby
w Państwa ocenie odpowiedni?
Odp:

	5.
	Jakie źródła finansowania inwestycji Państwo przewidują?
Odp:

	6.
	Jakich zadań/obowiązków związanych z realizacją Projektu na Etapie Inwestycyjnym Państwo zdecydowanie nie zaakceptują?
Odp:

	7.
	Jakich obowiązków na Etapie Eksploatacyjnym nie byliby Państwo jako Partner Prywatny w stanie zaakceptować?
Odp:

	8.
	Prosimy o wskazanie – wstępnego – optymalnego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Eksploatacyjnym.
Odp:

	9.
	Przeniesienie jakich ryzyk na Partnera Prywatnego spowodowałoby Państwa rezygnację z Projektu PPP?

Odp:

	10.
	Czy przyjęty model wynagrodzenia Partnera Prywatnego wydaje się Państwu odpowiedni? Jeśli nie, prosimy o wskazanie zastrzeżeń.

Odp:

	 11.
	Czy zaproponowany w Memorandum harmonogram wdrożenia  Projektu jest dla Państwa akceptowalny? Czy mają Państwo sugestie dotyczące modyfikacji zaproponowanych terminów?

Odp:

	12.
	Jakiego rodzaju wsparcie ze strony Podmiotu Publicznego w największym stopniu pozwoliłyby Państwu zdecydować się na realizację Przedsięwzięcia?
Odp:

	13.
	Czy są Państwo wstępnie zainteresowani złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego do realizacji Projektu?

Odp:

	14.
	Prosimy o wskazanie innych, dodatkowych uwag i spostrzeżeń dotyczących Projektu, które według Państwa doświadczenia Podmiot Publiczny powinien wziąć pod uwagę na etapie przygotowania i wdrożenia Projektu

Odp:



	Wyrażenie chęci udziału w osobistym/zdalnym spotkaniu z Podmiotem Publicznym

	Czy są Państwo zainteresowani odbyciem ok. 2-godzinnego spotkania 
z Podmiotem Publicznym w celu wstępnego omówienia możliwości współpracy przy planowanym Projekcie PPP?
	Odp: TAK/NIE


	PROPONOWANY PODZIAŁ RYZYK
Prosimy o przyporządkowanie poszczególnej kategorii ryzyka do danej strony umowy (bądź do kategorii „Wspólnie”) poprzez wstawienie znaku „X” we właściwej kolumnie tabeli.

	Nazwa ryzyka
	Alokacja ryzyka

	
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Wspólnie

	Ryzyka związane z projektowaniem

	Ryzyka związane z brakiem lub złą jakością danych istotnych dla procesu projektowania, w tym np. złe lub sprzeczne dane zawarte w PFU itp. (np. sprzeczne dane odnośnie ilości wiat przystankowych, brak przekazania niezbędnej dokumentacji, itp.), wstępnych warunków technicznych.
	
	
	

	Ryzyko związane z niewystarczającą  jakością projektu budowlanego i wykonawczego, rozwiązań technicznych i technologicznych w nim przedstawionych 
	
	
	

	Ryzyka związane z budową lub przejęciem w zarządzanie wiat przystankowych

	Ryzyko wystąpienia opóźnień w zakończeniu robót budowlanych
	
	
	

	Ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych
	
	
	

	Ryzyko wzrostu kosztów (z zastrzeżeniem odmiennie uregulowanych ryzyk szczegółowych, np. nadmierna inflacja, odkrycia archeologiczne, zmiana prawa), niewynikające ze zwiększenia zakresu przez Podmiot Publiczny
	
	
	

	Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem wypadków
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich, materialnych
 i finansowych 
	
	
	

	Ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej
	
	
	

	Ryzyko związane z podwykonawcami
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnerów
	
	
	

	Ryzyko związane z protestami społecznymi
	
	
	

	Ryzyko związane ze zmianą prawa
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej
	
	
	

	Ryzyka popytu i dostępności

	Ryzyko popytu na usługi świadczone przez Partnera Prywatnego
	
	
	

	Ryzyko pojawienia się konkurencji
	
	
	

	Ryzyko zmian technologicznych
	
	
	

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług
	
	
	

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach
	
	
	

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług
	
	
	

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz odpowiednimi polskimi normami
	
	
	

	Ryzyko wzrostu kosztów
	
	
	

	Ryzyko zmian technologicznych
	
	
	

	Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych
	
	
	

	Ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem.
	
	
	

	Ryzyko związane z podwykonawcami
	
	
	

	Ryzyko zmiany wymagań w zakresie standardów utrzymania
	
	
	

	Ryzyko związane z protestami społecznymi
	
	
	

	Ryzyko związane ze zmianą prawa
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej
	
	
	

	Ryzyka finansowe

	Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem Zamknięcia Finansowego
	
	
	

	Ryzyko stopy procentowej
	
	
	

	Ryzyko wystąpienia inflacji
	
	
	

	Ryzyko konieczności wcześniejszej spłaty kredytu w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy o PPP
	
	
	

	Inne ryzyka

	Ryzyko związane ze zmianą celów politycznych 
	
	
	

	Ryzyko wystąpienia skutków pandemii Covid-19 
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