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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Agrestowej we 

Wrocławiu na odcinku od posesji nr 100 do skrzyżowania z ul. Borówczaną z wyłączeniem 

terenu PKP. 

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "projektuj i buduj"  

i składa się z dwóch części:  

- opracowanie dokumentacji projektowej,  

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach Gminy Wrocław. 

Część terenu na którym prowadzona będzie budowa ciągu pieszo – rowerowego nie jest 

objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 

budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, pozyskania 

stosownych decyzji, dokumentów i wytycznych (decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz wykonanie robót budowlanych                       

i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Ciąg pieszo – rowerowy, będący przedmiotem Zamówienia, ma łączyć ciąg pieszo – 

rowerowy, zaprojektowany do realizacji wraz z budową przejścia przez linię kolejową                

w ramach opracowanej przez spółkę PRO – RAIL dokumentacji projektowej dla zadania 

pn.: "Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez linię kolejową 285 w km 7,945,                    

na skrzyżowaniu z ul. Agrestową we Wrocławiu, w granicach działek PKP S.A.”,                      

od północy z ul. Borówczaną, a od południa z ul. Agrestową. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową, program funkcjonalno-użytkowy oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia 

robót.  

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia 

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje się następujące rozwiązania: 

1. wybudowanie łącznie około 80 mb drogi dla pieszych i rowerów, szerokości 4 m,                

z betonu asfaltowego; 

2. ustawienie słupów oświetleniowych oświetlenia typu parkowego, dla 

nowobudowanej drogi dla pieszych i rowerów, w ilości zapewniającej uzyskanie 

klasy oświetlenia P3; 

3. ułożenie kabli zasilających słupy oświetleniowe; 

4. wyniesienie zastępczej organizacji ruchu; 

5. odtworzenie nawierzchni; 

6. wyniesienie docelowej organizacji ruchu; 

 

 

UWAGA:  

Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich robót objętych zadaniem 

powinien dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów. 

1.2. Zakres zamówienia 

1.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będzie realizowana budowa winna 

składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) Projekt budowlany –  (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno 

– Budowlany)  
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b) Projekt techniczny – (dla branż): 

 drogowej; 

 elektrycznej (oświetlenie); 

 odwodnienia; 

 organizacji ruchu zastępczego; 

 organizacji ruchu docelowego; 

 zieleń; 

 przebudowy kolizyjnego uzbrojenia i infrastruktury (jeśli wystąpi) 

 inne opracowania projektowe: 

- zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w razie konieczności), 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 

c) Przedmiar robót dla realizowanej inwestycji; 

d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla branż; 

e) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień decyzji niezbędnych do realizacji zadania 

oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami 

i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich  

i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie: http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania 

niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, oraz charakteru projektowanego 

zamierzenia inwestycyjnego i obowiązujących przepisów prawa. 

1.2.2. Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.2.1., opracowanej 

we własnych zakresie.  

1.3. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający dla realizacji zadania określa poniższe terminy pośrednie liczone od dnia 

podpisania umowy: 

a) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy należy wykonać                         

i przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję projektowanej 

drogi dla pieszych i rowerów, a także inwentaryzację zieleni. 

b) w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy należy złożyć 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową i 

udzielającą pozwolenia na budowę. 

c) w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy należy przekazać 

Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją 

zatwierdzającą dokumentację projektową i udzielającą pozwolenia na 

budowę. 

 

http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910
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d) w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy zrealizować roboty 

budowlane 

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia przez Wykonawcę o dokonanie płatności 

na podstawie faktur przejściowych w wysokości do 80% wartości zamówienia, w tym 

m.in.: 

- do wysokości do 5% wartości zamówienia za przygotowanie i przedstawienie                          

do uzgodnienia koncepcji oraz inwentaryzacji zieleni, przy zachowaniu ww. terminu;  

- do wysokości do 35% wartości zamówienia za przygotowanie dokumentacji projektowej 

i złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej i udzielenie pozwolenia na 

budowę, przy zachowaniu terminu określonego w punkcie 1.3. b),  

oraz faktury końcowej po zakończeniu zadania z uwzględnieniem wcześniej dokonanych 

płatności. 

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Wymagania w stosunku do formy dokumentacji: 

2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 

(edytowalnej i nieedytowalnej). 

2.1.2. Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać kopie 

opinii, uzgodnień, warunków technicznych itd. dotyczących danej branży. 

2.1.3. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich  

i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie: 

http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910. 

2.1.4. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  

w następujący sposób: 

 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 

 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 

 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

2.1.5. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 

opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

2.1.6. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  

 pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc, 

 tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  

 rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  

 wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane                      

w formatach tych programów. 

2.1.7. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 

*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie 

będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów.      

Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości 

umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

Dodatkowo: 

a) każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego plik  

w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części, 

b) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części                   

np. “dokumentacja……”, 

c) w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym  

o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań 

http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910
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w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, 

jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 

i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie 

uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń                     

do wyświetlania i powielania danych.  

Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań.  

Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować 

się następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne kolorowe:  

    - rozdzielczość maksymalna: 200dpi,  

    - maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

b) rysunki techniczne czarno-białe  

    - rozdzielczość maksymalna 200dpi,  

    - 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków                       

z białym tłem. 

c) dokumenty: 

    - rozdzielczość maksymalna 150dpi, 

    - 8 bitowa skala szarości. 

2.1.8. Wykonawca, w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,                         

po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże 

Zamawiającemu: 

a) 1 egz. projektu architektoniczno - budowlanego (3 egz. projektu Projektant                    

w imieniu Gminy Wrocław złoży do organu architektoniczno - budowlanego                            

wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę), 

b) potwierdzoną kopię złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu i udzielenie 

pozwolenia na budowę 

c) 4 egz. projektów wykonawczych dla każdej z projektowanych branż, 

d) 1 egz. projektu organizacji ruchu docelowej i zastępczej z oryginalnymi 

pieczątkami Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miejskiego (organ zatwierdzający) 

oraz 3 kopie tych projektów, 

e) 2 egzemplarze przedmiarów robót, specyfikacji technicznych  

f) 2 płyty CD z wersją elektroniczną 

g) oświadczenie o: 

1. przekazaniu autorskich praw majątkowych, 

2. kompletności dokumentacji, 

3. opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć, 

4. zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami, 

5. nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

6. zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji projektu 

2.2.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy budowlanej. 

2.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, 
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wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia 

zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 

zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 

jakiemu ma służyć. 

2.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 

technologicznych, 

 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

 konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych  

i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 

projektowych, 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu                    

w formie elektronicznej co miesięcznych raportów o stanie zaawansowania prac 

wraz z kopiami dokumentów (wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania 

opinii i uzgodnień wraz z kopiami treści tych wystąpień i załączników do nich,                  

a także kopie uzyskanych uzgodnień, bądź odmowy, zmiany etc.) 

 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych  

z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji 

proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie 

Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim 

zainteresowanym stronom), 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  

i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 

decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 

dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  

i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ. 

2.2.5. Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 

uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

2.2.6. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 

z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. 

2.2.7. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 

dokumentacji projektowej na czas budowy.  

2.3 Wymagania do robót budowlanych 

2.3.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 

pozwolenie na budowę. Dopuszcza się możliwość uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.3.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy budowlanej. Jeśli opinia Konserwatora Zabytków wykaże konieczność 

prowadzenia robót pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wykonawca 

swoim kosztem uzyska niezbędną decyzję oraz zapewni nadzór archeologiczny. 

2.3.3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia              

z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie 

z załącznikiem do SIWZ. 
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2.3.4. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 

i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku 

nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 

wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 

odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.3.5. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu                 

(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: 

a) program zapewnienia jakości, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 

proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 

etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 

dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 

bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 

Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego.  

2.3.6. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 

b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 

e) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 

g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej 

a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu 

przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

2.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 

sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 

gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 

geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przed rozpoczęciem robót 

przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 

geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 

takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na 

piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem 

robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, 

które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 

geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 

w sposób określony w ww. projekcie. 

2.3.8. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 

zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na 

etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu 
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robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić 

do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy 

dla inspektorów nadzoru. 

2.3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy        

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów. 

2.3.10. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojścia 

do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 

lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 

wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

2.3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 

zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 

zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 

koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 

przez teren budowy. 

2.3.12. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.3.13. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 

wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 

Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 

drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 

wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 

Zamawiającego. 

2.3.14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych          

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 

ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                         

o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późniejszymi zmianami). Klasyfikacji 

odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia              

9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. z 2014r. poz. 1923).  

2.3.15. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące           

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 

stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach 

niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.3.16. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani                        

do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy                           

o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 

2.3.17. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazę danych w Systemie 

Informacji Przestrzennej Wrocławia informacji dot. Nasadzeń i usunięć drzew  

i krzewów realizowanych w granicach gminy Wrocław zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony 

drzew i rozwoju terenów zieleni. 

2.3.18. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 

spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 z późniejszymi zmianami) oraz w SST. 
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Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy 

z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186                               

z późniejszymi zmianami) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, 

aprobaty i deklaracje zgodności. 

2.3.19. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 

zarządzający ruchem) oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  

2.3.20. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 

ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 

ostatecznego robót. 

2.3.21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych                          

wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowią 

załącznik do Dziennika Budowy. 

2.3.22. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię naprawy. 

2.3.23. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia. 

3. Wytyczne dla opracowań branżowych 

3.1 Wytyczne dla branży drogowej: 

3.1.1. Przy projektowaniu oraz przebudowie należy stosować przepisy Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie w zakresie parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych oraz 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach - zał. do Dz. U. 2019 poz. 2311 w zakresie oznakowania i wymagań brd. 

W przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo 

3.1.2. W zakresie usytuowania i geometrii drogi dla rowerów należy stosować się do 

zapisów dokumentu „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury 

rowerowej Województwa Dolnośląskiego” 

3.1.3. Uwzględnić regulację wysokościową urządzeń (włazy kanałowe, skrzynki zaworów, 

ruszty wpustów ulicznych, itp.) 

3.1.4. Drogę dla pieszych i rowerów należy zabezpieczyć przed wjazdem samochodów – 

- od strony północnej - od skrzyżowania z ul. Borówczaną, 

- od strony zachodniej – od skrzyżowania z ul. Kalinową, 

- od strony południowej – od strony ul. Agrestowej – od strony bud. Nr 100 

3.1.5. Zaprojektować wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów, szerokości 4 m,                

o nawierzchni z betonu asfaltowego; 

3.1.6. Projektowaną drogę dla pieszych i rowerów dowiązać do sytuacyjnie                            

i wysokościowo z istniejącymi drogami: z projektowaną drogą realizowaną na 

podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa przejścia pieszo-rowerowego 

przez linię kolejową 285 w km 7,945, na skrzyżowaniu z ul. Agrestową we 

Wrocławiu, w granicach działek PKP S.A.”, i z ul. Agrestową (od strony północnej              

i południowej). 

3.2 Wytyczne dla branży elektrycznej – oświetlenia:  

3.2.1. Przy ul. Agrestowej istnieje oświetlenie drogowe, które jest własnością                    

i w eksploatacji Tauron Nowe Technologie S.A.  
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3.2.2. W przypadku rozbudowy oświetlenia należy wystąpić o warunki techniczne              

do Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW), 

pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

3.2.3. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ciągu                    

pieszo – rowerowego należy przyjąć klasę oświetlenia P3 o następujących 

parametrach: 

- minimalne średnie natężenie oświetlenia E= 7,5 lx; 

- minimalne natężenie oświetlenia Emin= 1,5 lx. 

3.2.4. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów 

przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe 

rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. 

3.2.5. Projektowane nowe oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED 

wyposażone w system inteligentnego sterowania zgodnie z załącznikiem 

„Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla 

systemu zasilająco- sterującego oświetleniem”.  

3.2.6. Projektowane nowe słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. 

Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek 

bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru 

„Winel” lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych końcówek 

kablowych na śrubach). 

3.2.7. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 0,6/1kV. 

3.2.8. Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa                   

niż 3 szt. 

3.2.9. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną 

techniczną bezkwasową, pozostałe połączenia  śrubowe zabezpieczyć smarem. 

3.2.10. Wybudowane nowe oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy. 

3.2.11. Dobór nowych urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy)                    

należy uzgodnić z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy 

Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy 

Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 

3.2.12. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie 

powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni 

terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” lub inną                         

o równoważnych właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 

2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony                 

na etapie realizacji z Tauron Nowe Technologie S.A. 

3.2.13. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być 

zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć                       

do oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów                    

od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić 

odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz 

zachować skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą istotne 

przeszkody słupy zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 

3.2.14. W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody                        

na mufowanie kabli.  

3.2.15. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego 

miasta Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez 

innych zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej 

Wrocław. 

3.2.16. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących 

się słupów oraz urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym 

zakresem inwestycji. 

3.2.17. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy 

załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych 

dla opraw zastosowanych w projekcie. 
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3.3 Wytyczne dla odwodnienia: 

3.3.1. Do odwodnienia powierzchni nowobudowanych odcinków ciągu                          

pieszo – rowerowego zastosować zgodnie, z Zarządzeniem Prezydenta 

Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie gospodarowania 

wodami opadowymi we Wrocławiu, odprowadzenie wody deszczowej przez 

muldy chłonne czy skrzynki rozsączające do warstw przepuszczalnych gruntu. 

Warunkiem stosowania tego rozwiązania jest spełnienie odpowiednich 

warunków geologicznych przy zastosowaniu proponowanego odwodnienia. 

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, należy zastosować tradycyjne 

odwodnienie poprzez wpusty deszczowe wpięte do kanalizacji deszczowej               

DN 300 zlokalizowanej w ul. Borówczanej (działka nr 2/7 AM-8 obr. Ołtaszyn). 

3.3.2. Wpusty lokalizować w pierwszej kolejności w chodniku, w dalszej kolejności             

w krawężniku, bądź płaskie jezdniowe. Zwieńczenia wpustów deszczowych 

muszą być zgodne z normą PN EN 124: 2015, 

3.3.3. Studzienki wpustowe betonowe o średnicy 450-500 mm powinny posiadać 

kosz osadniczy oraz osadnik o głębokości min. 0,5 m, a na kanale 

odprowadzającym syfon odwrócony łukiem do góry zapewniający zamknięcie 

wodne. 

3.3.4. Przykanaliki należy układać w linii prostej, każde załamanie na osi powinno 

skutkować zastosowaniem studni rewizyjnej DN 450-500 mm. 

3.3.5. Przykanaliki należy wykonywać z materiałów z tworzyw sztucznych (PVC, PP) 

o średnicy DN 160. 

3.3.6. Poziom wody w studni wpustowej powinien znajdować się poniżej strefy 

przemarzania gruntu (należy przyjąć zwierciadło wody na głębokości                   

0,9 m ppt jako absolutne minimum) 

3.3.7. Należy zastosować włazy nastudzienne z pokrywami z wypełnieniem 

betonowym, zabezpieczone przed obrotem, zgodne z obciążeniem                          

i wymaganiami normy PN-EN 124: 2015 

3.3.8. Istniejące studnie, znajdujące się w obrębie inwestycji, należy wyregulować 

do rzędnej projektowanej nawierzchni za pomocą pierścieni regulacyjnych 

prostych lub skośnych (klinowych), wykonanych z tworzyw sztucznych,                   

z zastosowaniem odpowiednich spoiw do łączenia – zgodnie z zaleceniami 

producenta 

3.3.9. Włączenie nowych, projektowanych elementów odwodnienia do istniejącej 

kanalizacji uzgodnić z MPWiK we Wrocławiu, jako zarządcy miejskich sieci 

kanalizacji. 

3.4 Wytyczne do zastępczej organizacji ruchu:  

3.4.1.  Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji 

ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi 

dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej 

Zamawiającego www.zdium.wroc.pl. 

3.4.2.  Zaprojektować w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów                          

i obiektów. 

3.4.3.  W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej 

istniejącej nawierzchni założyć późniejsze jej odtworzenie. 

3.4.4.  Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                    

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.) 

http://www.zdium.wroc.pl/
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oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.) 

3.4.5. Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego powinien spełniać wymogi 

określone w ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania 

oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej 

sygnalizacji świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych 

na stronie internetowej zamawiającego (www.zdium.wroc.pl)                                 

i w odpowiednich przepisach 

3.5 Wytyczne do docelowej organizacji ruchu:  

3.5.1.  Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi 

organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zdium.wroc.pl 

3.5.2. Drogę dla pieszych i rowerów należy zabezpieczyć przed wjazdem samochodów               

od strony ul. Borówczanej, Kalinowej i Agrestowej. Projektowane zabezpieczenia 

powinny mieć możliwość tymczasowego demontażu przez uprawnione służby,                  

w celu możliwości dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych                    

z obsługą przejazdu. 

3.5.3. Należy zaprojektować stosowne, dla drogi dla pieszych i rowerów, oznakowanie 

pionowe i poziome. 

3.5.4.  Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.) 

3.5.5. Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego powinien spełniać wymogi 

określone w ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania oznakowania 

pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji 

świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych na stronie 

internetowej zamawiającego (www.zdium.wroc.pl) i w odpowiednich przepisach 

3.6 Wytyczne dla zieleni: 

3.6.1. W razie konieczności należy opracować operat dendrologiczny z planem wycinki 

oraz wykonać projekt nasadzenia drzew/krzewów zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Wrocław nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony 

drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia zamieszczonym na stronie Zarządu 

Zieleni Miejskiej. 

3.6.2. Unikać wycinki drzew i krzewów. W sytuacjach tego wymagających uwzględnić 

cięcia korekcyjne drzew lub krzewów. Należy unikać zbytniego zbliżenia                             

do istniejących drzew lub krzewów. Należy zaprojektować ochronę drzew                        

i krzewów w rejonie inwestycji na czas prowadzenia robót budowlanych. 

3.6.3. Zaprojektować odtworzenie trawników uszkodzonych w wyniku robót 

budowlanych.  

3.6.4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazę danych w Systemie 

Informacji Przestrzennej Wrocławia informacji dot. nasadzeń i usunięć drzew  

i krzewów realizowanych w granicach gminy Wrocław zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ochrony 

drzew i rozwoju terenów zieleni. 

http://www.zdium.wroc.pl/
http://www.zdium.wroc.pl/
http://www.zdium.wroc.pl/
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3.6.5. Projekt w zakresie zieleni należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej (zarządcą 

zieleni w pasie drogowym). 

3.7 Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia: 

3.7.1. W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 

stosowny projekt i uzgodnić z gestorami sieci oraz z Zamawiającym. 

3.7.2. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu 

przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić  

o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy 

kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty 

i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego. 

II. Część informacyjna  

1. Ogólne wytyczne  

a. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez 

ZDiUM dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

b. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy 

podać koszt z podziałem na koszty dokumentacji projektowej wraz                    

z nadzorem autorskim oraz koszty robót budowlanych  

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290 

z późniejszymi zmianami. 

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity                     

Dz. U. 2020.470 z dnia 2020.03.18 z późniejszymi zmianami), 

c) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. 2021.710 z dnia 2021.04.16), 

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity                         

Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późniejszymi zmianami),  

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity                

Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami), 

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021.624               

z dnia 2021.04.06),  

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021.779               

z dnia 2021.04.27 z późniejszymi zmianami), 

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  

Dz. U. 2020.2052 z dnia 2020.11.19)  

i) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity                 

Dz. U. 2021.450 z dnia 2021.03.12 z późniejszymi zmianami),  

j) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                               

(Dz. U. 2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -  

Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami. 

l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 

2020.09.18),  

https://sip.lex.pl/#/act/17940659/2132270?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20odpadach
https://sip.lex.pl/#/act/17940659/2132270?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20odpadach
https://sip.lex.pl/#/act/17940659/2132270?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20odpadach
https://sip.lex.pl/#/act/16798732/2154861?keyword=ustawa%20prawo%20o%20ruchu%20drogowym&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/1418074?keyword=rozporz%C4%85dzenie%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/1418074?keyword=rozporz%C4%85dzenie%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&cm=SFIRST
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m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -                            

Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 

n) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej              

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2033),  

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

p) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133. 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

r) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z  2016 r., poz. 124), 

s) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000, poz. 63, nr 735), 

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017.784 z dnia 2017.04.14),  

u) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389                         

z dnia 2004.06.08),  

v) Uchwała Nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 

2021 r. w sprawie przyjęcia Standardów projektowych i wykonawczych dla 

infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego 

w) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono – niebieskiej 

infrastruktury 

x) Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r.                  

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

y) Zarządzenie nr 9448/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 

Zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007 r.  

w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia 

Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, 

dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

z) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.                          

w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

aa) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013), 

bb) Polskie Normy, 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678?keyword=rozporz%C4%85dzenie%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owych%20warunk%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20ruchem%20na%20drogach%20oraz%20wykonywania%20nadzoru%20nad%20tym%20zarz%C4%85dzaniem&cm=SFIRST
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ZAŁĄCZNIKI: 

Zał 1. – Lokalizacja i zakres inwestycji. 

 

Rysunki z dokumentacji pn.: „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez linię kolejową 

285 w km 7,945, na skrzyżowaniu z ul. Agrestową we Wrocławiu, w granicach                

działek PKP S.A.” 

 

Zał 2. – rys. 1.3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

Zał 3. – rys. 1.5 Projekt zagospodarowania terenu 1:250 

Zał 4. – rys. 2    Plan sytuacyjno - drogowy 

Zał 5. – rys. 3    Przekrój poprzeczny 

Zał 6. – rys. 3.1 Szczegół konstrukcyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Jędrzej Dębowski    


