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1 część nr IV IDW/ Dokumentacja 
Projektowa/Projekt wykonawczy 
branży drogowej TOM 01-DR/pkt 
2 Opis rozwiązań projektowych/ 
ppkt 2.4.

W opisie technicznym, w punkcie 2.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, projektowana 
konstrukcja ul. Ślęzoujście KR3 od km 0+000 – 0+070 i 0+389 – 0+498 posiada podbudowę 
pomocniczą grubości 15cm, natomiast na przekrojach poprzecznych (rys. nr PW-01-DR-
3.1) na odcinkach km 0+000 – 0+065 i  0+389 – 0+498 podbudowa pomocnicza ma 18 cm. 
Którą grubość warstwy podbudowy pomocniczej na tych odcinkach należy uznać za 
właściwą?

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi (rys. nr PW-01-DR-3.1) 
oraz przekrojami poprzecznymi (rys. nr PW-01-DR-4.1). Konstrukcja nasypowa z 
podbudową pomocniczą gr. 15 cm obowiązuje na odcinku od km 0+070 – 0+389, natomiast 
konstrukcja wykopowa z podbudową pomocniczą gr. 18 cm obowiązuje na odcinku od km 
0+000 - 0+070 i 0+389 – 0+498.

NIE

2 część nr IV IDW/Dokumentacja 
projektowa/ Projekt przebudowy 
przepustu na rzece Ługowinie/                            
rys.PW 05/01-OM-02

Wg rys. PW 05/01-OM-02 odcinek pomiędzy schodami skarpowymi 
a ścianą czołową wylotu umocniony jest płytami ażurowymi. W której pozycji 
przedmiarowej wykonawca ma ująć koszt płyt.

Do przedmiaru 3a-Przepust wprowadza się dodatkową pozycję przedmiarową 26a, w 
której należy uwzględnić wykonanie podestu roboczego dla obsługi zastawki z płyt 
ażurowych 40x60x10cmw ilości 10,8 m².                                                                                               
W załączeniu zamienny przedmiar robót (w załącznik nr 1). NIE 3.1.

3 część nr VI IDW/Przedmiary/ W pozycji przedmiarowej nr 19 widnieje opis dot. uszczelnienia przerw dylatacyjnych w Pozycja przedmiarowa nr 19 dotyczy uszczelnienia przerw dylatacyjnych w płycie 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Polska

                      

Tabelaryczne zestawienie - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową
Krajowa - postępowanie dla trybu podstawowego bez negocjacji
Dokumentacji Przetargowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP  00336253/01 z dnia 29.12.2021r.

3 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

W pozycji przedmiarowej nr 19 widnieje opis dot. uszczelnienia przerw dylatacyjnych w 
ilości 20m, a numer specyfikacji odnosi się do przepustu z elementów prefabrykowanych. 
Jeśli pozycja odnosi się do uszczelnienia połączeń prefabrykatów proszę o skorygowanie 
ilości robót. Jeśli nie proszę o wskazanie którego elementu dotyczy pozycja.

Pozycja przedmiarowa nr 19 dotyczy uszczelnienia przerw dylatacyjnych w płycie 
zespalającej. 
Uszczelnienie przerw pomiędzy prefabrykatami (kit trwale plastyczny) należy wykonać w 
ilości równej obwodowi prefabrykatu powielonej przez ilość styków pomiędzy 
prefabrykatami. Koszty uszczelnienia należy wliczyć w koszt prefabrykatu

NIE

4 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

W pozycji przedmiarowej nr 20 widnieje opis dot. wykonania izolacji z papy 
termozgrzewalnej w ilości 64,8 m², a numer specyfikacji odnosi się do przepustu z 
elementów prefabrykowanych. Jeśli pozycja odnosi się do uszczelnienia połączeń 
prefabrykatów proszę o skorygowanie podanej ilości robót. Jeśli nie proszę o wskazanie 
których elementów dotyczy pozycja.

Pozycja przedmiarowa nr 20 odnosi się do M-27.02.01. IZOLACJA Z PAPY 
TERMOZGRZEWALNEJ

NIE

5 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Proszę o wyjaśnienie jakiego elementu dotyczy opis robót w pozycji 28, ponieważ numer 
specyfikacji odnosi się do przepustów z elementów prefabrykowanych dla którego 
wykonanie hydroizolacji opisuje pozycja 17, 18 i 19.

Pozycja przedmiarowa nr 28  odnosi się do odkrytych elementów, żelbetowych przepustu. 
Koszty należy wliczyć w koszt prefabrykatu i betonu konstrukcji monolitycznych. NIE

6 Proszę o sprecyzowanie wymagań materiałowych i wytrzymałościowych dla zasuwy 
wrzecionowej 

Dla zasuwy wrzecionowej należy zastosować stal SS304 lub równoważną.
NIE

7 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

W opisie pozycji przedmiarowej nr 8 widnieje zapis o klasie betonu C25/30. Natomiast wg 
opisu projektu wykonawczego oraz na rysunkach widnieje zapis o betonie klasy C12/15. 

 Z przedmiaru 3a-Przepust usunięto pozycję nr 7. Ławy fundamentowe należy wykonać z 
betonu klasy C25/30. Następuje przesunięcie pozostałych pozycji w przedmiarze.                                                                                                                                     
Dodatkowo zmianie ulega ilość  w nowej pozycji nr 9 (poprzednio 10) zamiast 6 powinno 
być 37,24 m³. W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)
Skorygowaniu uległ również projekt wykonawczy przebudowy przepustu na Rzece 
Ługowinie (załącznik nr 2)

TAK 3.2., 3.32.



8 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/  D-06.01.05 i   M-
29.15.01

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w ST wielkości komory geokraty przez podanie 
rozstawu zgrzewów dla geokraty gr. 10cm w ST D-06.01.05 oraz geokraty gr. 20cm w ST M-
29.15.01. Wykonawca zwraca uwagę, iż jest to istotny parametr doboru materiału, gdzie 
ST M-29.15.01 nie odnosi się w tym zakresie, a sformułowanie w D-06.01.05 jako 
„drobne” jest określeniem nieścisłym

Do umocnienia skarp należy stosować geokratę gr. 10cm o małym rozstawie zgrzewów 
wynoszącym ok. 250x200mm.

NIE

9 część nr I IDW /rozdział 9. punkt  
3.1) b) i. 

Ad. pkt. 9. 3.1) b) i. – Kierownik robót:
Prosimy o rozszerzenie zapisu i dopuszczenie w przypadku Kierownika robót również 
doświadczenia zdobytego podczas pełnienia funkcji Kierownika robót, zmieniając treść 
wymogu:
„- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej 
hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 
pełnił funkcję kierownika budowy lub robót na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z 
zakresu robót hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto.”

Zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający rozszerza zapis punktu 9. 3.1) b) i. IDW i 
dopuszcza w przypadku Kierownika robót również doświadczenia zdobytego podczas 
pełnienia funkcji Kierownika robót, nowy warunek otrzymuje brzmienie tj.:
„- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej 
hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił 
funkcję kierownika budowy lub robót na zakończonych co najmniej 1 kontrakcie z zakresu 
robót hydrotechnicznych o wartości minimum 
10 000 000,00 zł brutto”.                                                                                                                          
W związku ze zmianą warunku uczestnictwa w postępowaniu, zmianie ulega  ogłoszenie 
o zamówieniu.

TAK 3.3., 3.40.

10 Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną (załącznik nr 3) TAK 3.33.

11 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Wymagania ogólne-nr 1, Drogi - 
nr 2, nN i SN -nr 5b

W przedmiarze robót w dziale Wymagania ogólne Zamawiający zawarł poz. nr 5, która 
dotyczy Obsługi geodezyjnej kontraktu w związku z tym wnosimy o usunięcie z 
pozostałych działów przedmiaru (np. drogi, nN i SN, itp.) pozycji dotyczących pomiarów 
geodezyjnych, gdyż są one powieleniem ww. pozycji.

Z przedmiaru „2 Drogi”, oraz „5b nN i SN” pozycje dotyczące robót pomiarowych usunięto. 
W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

TAK 3.4., 3.5.

12 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Wymagania ogólne-nr 1, 

W przedmiarze robót w dziale Wymagania ogólne Zamawiający zawarł poz. nr 1 i nr 3, 
które wg. Wykonawcy dotyczą tego samego zakresu (dokumentacja powykonawcza, 
operat kolaudacyjny). Wnosimy o korektę przedmiaru lub o wyjaśnienie różnicy pomiędzy 
pozycjami.

W przedmiarze robót w dziale Wymagania ogólne w poz. nr 1 należy uwzględnić 
Dokumentację Projektową przewidzianą do opracowania przez Wykonawcę wg p. 1.5.2 
STWiORB DM 00.00.00. za wyjątkiem Dokumentacji powykonawczej, którą należy 
uwzględnić w poz. nr 3.

NIE

13 część nr VI IDW/Przedmiary/ ZZK Zestawienie kosztów zadania w Przedmiarze różni się od zestawienia kosztów zadania w 
załącznikach do oferty (m.in. kwota warunkowa) – wnosimy o ujednolicenie tabel.

Zamawiający zamieszcza ujednolicone zestawienia kosztów zadania i przedmiarów. 
Poprawie ulega zbiorcze zestawienie kosztów z przedmiaru.                            Dodano 
pozycję nr 11 o brzmieniu "Kwota warunkowa     400 000,00"                                   W 

TAK 3.6.
załącznikach do oferty (m.in. kwota warunkowa) – wnosimy o ujednolicenie tabel. Poprawie ulega zbiorcze zestawienie kosztów z przedmiaru.                            Dodano 

pozycję nr 11 o brzmieniu "Kwota warunkowa     400 000,00"                                   W 
załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

TAK 3.6.

14 część nr I IDW/ załącznik nr 1 
Formularz oferty

Proszę o poprawienie w załączniku nr 1 Formularz oferty, nazwy trybu postępowania. 
Wpisany jest przetarg nieograniczony a powinno być: tryb podstawowy bez negocjacji.

W Formularzu oferty powinno być "tryb podstawowy bez negocjacji". Zmianie ulega
również zapis pkt. 4 i 5 otrzymując brzmienie:
"4) Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy gwarancji na zieleń oraz 60 miesięcy
gwarancji na Roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz wyrażamy zgodę na umowne
rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
5) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do
SWZ oraz jej modyfikacji za cenę brutto:…………………………………………..…….zł
(słownie:……………………………), podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
należytego wykonania niniejszego zamówienia.
Zamawiający zamieszcza zamienny Formularz Oferty (załącznik nr 4)

TAK 3.31.



15 część nr I IDW/  rozdział 22. 
punkt 1.

Proszę o poprawienie błędnie podanego terminu związania ofertą, w SWZ rozdz. 22 pkt 1 
podana jest data 02.03.2022r., a powinna być 01.03.2022r
Zgodnie z Art. 307. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego 
datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający zmienił termin otwarcia ofert i razem z nim zmienił się termin związania 
ofertą zawarty w część nr I IDW  rozdział 22. punkt 1. który otrzymuje brzmienie :                                                                                                                                                                        
"1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia                           
9 kwietnia 2022r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert)"

TAK 3.7.

16 Czy wykonawca do oferty ma dołączyć wypełniony „Formularz Kodeksu postępowania dla 
personelu Wykonawcy”?

Wykonawca do oferty powinien dołączyć wypełniony „Formularz Kodeksu postępowania 
dla personelu Wykonawcy” NIE

17 część nr I IDW / rozdział 9. punkt  
3.1) 

Dotyczy kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
a)prosimy o modyfikację wymagań dotyczących kierownika robót tak aby osoba na 
powyższym stanowisku mogła również wykazać się uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które to 
obejmowały w swoim zakresie roboty hydrotechniczne.
Specjalność hydrotechniczna uprawnień budowlanych została wyodrębniona w 
nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wrześniu 2014 roku a do tego 
czasu były one włączone do specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b)dodatkowo wnosimy o możliwość wykazanie się osobą , która w ciągu ostatnich 10 lat 
pełniła funkcję kierownika robót na zakończonym co najmniej 1 kontrakcie obejmującym 
budowę nasypu pod drogi o wartości robót nie mniejszych niż 10 mln zł brutto.

a) Zamawiający dopuszcza kierownika robót, który wykazuje się uprawnieniami 
konstrukcyjno-budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a które to obejmowały w swoim zakresie roboty hydrotechniczne, tj. przed 
nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane oraz przed wejściem w życie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
b) Zamawiający nie wyraża zgody na poszerzenie zakresu wymagań dla kierownika robót o 
pełnienie tej funkcji na zakończonym co najmniej 1 kontrakcie obejmującym budowę 
nasypu pod drogi o wartości robót nie mniejszych niż 10 mln zł brutto.

NIE

18 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane/  art. 2

Wykonawca zwraca się o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego hierarchii 
ważności dokumentów kontraktowych (oferta, umowa, SWZ, OPZ, dokumentacja 
projektowa, STWiORB).

W Części III – Umowa na Roboty Budowlane w artykule 2 Przedmiot umowy znajduje się 
wykaz kolejności ważności dokumentów
 Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9) Tak 3.30.projektowa, STWiORB).  Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9) Tak 3.30.

19 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-06.01.05.

W STWiORB  D-06.01.05. Umocnienie powierzchniowe skarp" pkt. 2.3 tab. 2 jednostką 
przyjętą dla parametru masa powierzchniowa jest g/cm2. Wnosimy o weryfikację czy ma 
to być g/cm2 czy g/m2.

W STWiORB  „D-06.01.05. Umocnienie powierzchniowe skarp” pkt. 2.3 tab. 2 Wymagania 
dla materiału do wykonania maty bentonitowej, jednostką dla parametru masy 
powierzchniowej powinno być g/m2
Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5)

Tak 3.8.

20 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane/  art. 9 ustęp 
1

W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy? Zgodnie z Częścią III – Umowa na Roboty Budowlane artykuł 9 ustęp 1, Zamawiający w 
terminie do 30 Dni Roboczych od zawarcia Kontraktu 
z zastrzeżeniem zdania drugiego oraz trzeciego i ust. 2 oraz 3, przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy
 Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9)

Tak 3.30.

21 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.11

Wykonawca wnosi o wskazanie, kto jest właścicielem drewna z wycinki oraz 
ewentualnego miejsca wywozu w/w materiału.

Właścicielem drewna jest Wykonawca, po spełnieniu warunków zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia pkt 5.11 tj. Wykonawca sporządzi szacunek brakarski wartości 
drewna pochodzącego z wycinki drzew. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, kwotę 
stanowiącą wartość drewna należy przekazać na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. Zgodnie z pkt 5.32 odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu w miejscy ich powstania, należy przekazać do najbliżej położonych 
miejsc, w których mogą być poddane biodegradacji. 

Nie



22 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.33

Wykonawca wnosi o wskazanie, kto jest właścicielem kostki kamiennej i krawężników z 
rozbiórki oraz ewentualnego miejsca wywozu w/w materiału

Właścicielem kostki kamiennej z rozbiórki jest ZDiUM. Zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia pkt 5.33 materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy przewieźć na magazyn 
ZDiUM przy ul. Długiej 49. 

Nie

23 Czy Zamawiający posiada uzgodnienie dotyczące przełożenia/likwidacji sieci gazowej km 
0+425? 

Nowo wybudowany gazociąg przez PSG Sp. z o.o. nie koliduje z przebudową ul. Ślęzoujście. 
Gazociąg po stronie południowej przeznaczony jest do likwidacji. Likwidacja zostanie 
wykonana przez PSG w koordynacji z Wykonawcą przebudowy ul. Ślęzoujście. Wykonawca 
w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac w obrębie czynnej sieci gazowej ma obowiązek 
powiadomienia Gazowni Wrocław Zachód tel. 71 364 92 86 celem ustalenia szczegółów 
prowadzenia prac

Nie

24 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Wymagania ogólne nr 1

Czy Zamawiający posiada projekt zabezpieczenia wykopu, km 0+075-0+150, na długości 
istniejącego zabudowania wielorodzinnego? W której pozycji rozliczeniowej Wykonawca 
powinnien założyć koszt wykonania projektu oraz zabezpieczenia?

Zamawiający nie posiada projektu zabezpieczenia wykopu, km 0+075-0+150, na długości 
istniejącego zabudowania wielorodzinnego. Koszt wykonania projektu i zabezpieczenia 
należy uzwględnić w pozycji Wymagania ogólne pkt. 1 i 2. Nie

25 Czy Zamawiający uzgodnił z Wykonawcą sąsiadującej budowy (zabudowa wielorodzinna), 
km 0+070-0+150, sposób utrzymania ciągłości ruchu na tą budowę oraz lokalizację 
wjazd/wyjazdu? 

Deweloper uzyskał zgodę Zarządcy drogi do prowadzenia  obsługi komunikacyjnej placu 
budowy od ul. Rędzińskiej przez ul. Ślęzoujście z terminem do końca marca. Po tym 
terminie Wykonawca realizujący przebudowę ul. Ślęzoujście będzie zobowiązany do 
umożliwienia prowadzenia obsługi inwestycji przy ul. Potokowej.

Nie

26 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.18

Czy Zamawiający przewiduje wskazanie, udostępnienie placu składowego w sąsiedztwie 
rozbudowywanego odcinka drogi? 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.18 Wykonawca  we własnym zakresie 
wskaże lokalizację Zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

NiePostępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.18

27 Którą drogą Zamawiający planuje dopuszczenie do ruchu samochodów ciężarowych 
zaopatrujących budowę w materiały, w jakich godzinach? Obecnie, każdy możliwy dojazd 
niedopuszcza ruchu samochodów cieżarowych

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji obsługi placu budowy, 
uzyskania opinii Zarządcy i zatwierdzenia WIM UM. Zarządca dopuszcza ruch 
samochodów ciężarowych przez ul. Rędzińską. 

Nie

28 Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godzinach nocnych, tj. 19:00-06:00? Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac w godzinach nocnych, tj. 22:00-06:00.
Nie

29 część nr IV IDW/ Dokumentacja 
Projektowa/Projekt wykonawczy 
branży drogowej TOM 01-DR/pkt 
2 Opis rozwiązań projektowych/ 
ppkt 2.4.

W opisie technicznym do PW Drogi błędnie podano rozwiązania konstrukcji jezdni dla ul. 
Ślęzoujście KR3. Wg Wykonawcy cieńsza konstrukcja powinna być w km 0+070 – 0+389 
natomiast grubsza konstrukcja w pozostałym zakresie – czyli odwrotnie niż podano w p. 
2.4. Opisu technicznego. Na przekrojach i na niwelecie podane konstrukcje są prawidłowe.

Zgodnie z odpowiedzią nr 1

Nie



30 część nr I  IDW / rozdział 23./ 
punkt  3

Prosimy o uszczegółowienie zakresu trałowania dna rzeki o którym mowa w p. 23 pp. 3 
(str.38) SWZ. Zamawiający usuwa  zapis z zakresu trałowania dna rzeki.                                                część 

nr I IDW  rozdział 23. punkt  3 otrzymuje brzmienie                                                               "3. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie Roboty wymienione w kosztorysie 
ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji 
warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę 
ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały 
ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna 
uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania 
jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, konserwacji 
oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy wraz z zasilaniem 
w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania 
poziomego - białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, (...)"

Tak 3.9.

31 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.40                               
oraz                                                                      
część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

W OPZ p.5.40 jest mowa o 60 miesiącach gwarancji, natomiast we wzorze umowy 
przewidziane jest 36 miesięcy – wnosimy o korektę OPZ i dostosowaniu do warunków 
umowy.

Poprawnie brzmi punkt 5.40.  OPZ ."Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na 
zieleń oraz minimum 60 miesięcy gwarancji na Roboty objęte przedmiotem zamówienia" 
Zmianie ulegaja zapisy umowy art. 19 ust. 1 i otrzymują następujace brzmienie:                                                                                                                          
"1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące 
Przedmiot Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót na okres 60 miesięcy od daty 
dokonania odbioru końcowego Robót oraz 36 miesięcy gwarancji na zieleń na warunkach 
określonych w Kontrakcie, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z 
zastrzeżeniem ust. 10 "

Tak 3.29.

32 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 

Czy okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy obowiązuje również w zakresie nasadzeń i 
pielęgnacji zieleni oraz oznakowania poziomego?

Okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy obowiązuje jedynie na zakres nasadzeń i 
pielęgnacji zieleni.

NieFormularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.40

Nie

33 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
DOR nr 8

Wnosimy o uzupełnienie Przedmiarów robót o wykonanie progów zwalniających. Uzupełnia się przedmiar robót nr 8 dotyczący DOR o pozycję nr 19.Dostarczenie i montaż 
sinusoidalnych progów zwalniających - obmiar 2 kpl.W załączeniu zamienny przedmiar 
robót (załącznik nr 1).

Tak 3.10.

34 Wnosimy o uzupełnienie Przedmiarów robót o montaż punktowych elementów 
odblaskowych na najazdach na progi (zgodnie z opinią ZDiUM).

Zgodnie z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu pismo Wydziału Inżynierii 
Miejskiej nr WIM-ER-D.7221.82.2019.PM z dnia 29.03.2019r. nie należy projektować 
punktowych elementów odblaskowych przed progami zwalniającymi 

Nie

35 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
DOR nr 8

Wnosimy o uzupełnienie Przedmiarów robót o montaż punktowych elementów 
odblaskowych na słupkach przy progach (zgodnie z opinią ZDiUM).

Uzupełnia się przedmiar robót nr 8 dotyczący DOR o pozycję nr 9a. Montaż elementów 
odblaskowych na słupkach blokujących.W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik 
nr 1).

Tak 3.11.

36
Czy Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Nie, po stronie Wykonawcy nie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Nie

37 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.11

Prosimy o informację co należy zrobić z drewnem z wycinki oraz kto jest jego 
właścicielem?

Zgodnie z odpowiedzią nr 21

Nie



38 Zgodnie z dokumentacją Wykonawca ma możliwość wycinki drzew w okresie od początku 
października do końca lutego, natomiast w późniejszym okresie tylko za zgodą ornitologa 
po stwierdzeniu braku występowania gniazd ptasich na drzewach przeznaczonych do 
wycinki. Nie ma możliwości aby Wykonawca przystąpił do wycinek przed końcem lutego 
tego roku z racji na termin złożenia oferty oraz przebiegu procedur ofertowych, więc 
wycinki trzeba będzie przeprowadzić w okresie lęgowym ptaków. Czy w przypadku 
wstrzymania możliwości wycinki drzew przez ornitologa w okresie lęgowym Wykonawca 
będzie uprawniony do zmiany terminu i będzie mógł rościć o koszty w tym zakresie?

Wykonawca w swojej ofercie powinien oszacować również to ryzyko oraz przygotować 
harmonogram prac tak żeby je znacząco ograniczyć.

Nie



39 Wg p. 1.5.5. SST D-00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego na przebudowywanym odcinku. Zgodnie z dokumentacją projektową należy 
rozebrać cały istniejący korpus drogowy wraz z przepustem w związku z czym nie ma 
możliwości utrzymania ruchu publicznego w czasie wykonywania robót. Prosimy o 
usunięcie zapisu.

Wykonawca, na podstawie projektu obsługi komunikacyjnej placu budowy, ma obowiązek 
zapewnienia dojazdu do przyległych posesji dla mieszkańców, służb ratowniczych i 
komunalnych Nie

40 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.4 

Czy w związku z koniecznością zamknięcia całego odcinka ul. Ślęzoujście Zamawiający ma 
opracowane trasy objazdów dla zapewnienia obsługi ruchu publicznego?

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.4. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego i uzyskania zatwierdzenia z Wydziału 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta. 

Nie

41 Czy Wykonawca dostanie zezwolenie na poruszanie się pojazdami ciężarowymi 
obsługującymi budowę poprzez ul. Maślicką i ul. Rędzińską? Jeżeli tak to prosimy o 
podanie warunków zezwolenia.

Wykonawca dostanie zezwolenie na poruszanie się pojazdami ciężarowymi obsługującymi 
budowę po opracowaniu dokumentacji obsługi placu budowy, uzyskania opinii Zarządcy i 
zatwierdzenia WIM UM. 

Nie

42 Czy Wykonawca dostanie zezwolenie na poruszanie się pojazdami ciężarowymi 
obsługującymi budowę poprzez ul. Maślicką, ul. Północną i ul. Potokową? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie warunków zezwolenia.

Nie, Wykonawca nie dostanie zezwolenia na poruszanie się pojazdami ciężarowymi 
obsługującymi budowę poprzez ul. Maślicką, ul. Północną i ul. Potokową Nie

43 W przypadku konieczności zapewnienia przejazdu dla ruchu publicznego (budowa 
deweloper) ulicą Ślęzoujście czy Wykonawca w cenie ofertowej ma ująć koszty wykonania 
drogi tymczasowej i kosztów dodatkowych zabezpieczeń prowadzenia robót przy 
jednoczesnym zachowaniu komunikacji.

Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wszystkich niezbędnych kosztów zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej i placów budowy

Nie

44 W jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić dojazd do budowy budynków 
wielorodzinnych przy ul. Potokowej w związku z koniecznością całkowitego zamknięcia ul. 
Ślęzoujście, którą aktualnie odbywa się ruch ciężki do tej inwestycji?

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu obsługi komunikacyjnej placu 
budowy

Nie

45 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Wymagania ogólne-nr 1

W której pozycji kosztorysowej, należy uwzględnić przepompowanie wody  na drugą 
stronę wału, opisane w Opisie Technicznym przepustu  pkt2.1.

Przepompowanie wody należy uwzględnić w poz. nr 2 przedmiaru robót nr 1 Wymagania 
ogólne. Nie

46 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Czego dotyczy pozycja kosztorysowa  nr 7. skoro ławy na wlocie i wylocie przepustu są 
uwzględnione w pozycji nr.11 „Wykonanie ścian i części monolitycznych z betonu klasy 
C25/30”.
7 M-13.02.01. Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15 m3                  12,20    

Usuwa się pozycję przedmiarową nr 7: Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy 
C12/15.  W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.2.

47 Prosimy o potwierdzenie, że w  pozycji kosztorysowej nr 5 dotyczącej przepustu,  należy 
uwzględnić odwóz na  składowisko ZDiUM,   klapy zwrotne wraz z ich mechanizmem 
zamykania,  oraz barierki wygrodzeniowe z istniejącego przepustu.

Stalowe elementy wyposażenia obiektu wymienione w pytaniu (przepustu), powinny po 
rozbiórce zostać odwiezione na składowisko ZDiUM

Nie

48 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 10 z kosztorysu przepustu, jakiego fundamentu ta 
pozycja dotyczy, gdyż na rysunkach  przepustu, fundament z kruszywa, nie jest nigdzie 
zaprojektowany.
10 D-04.02.01. Wykonanie fundamentu z kruszywa m3    6,00    

W pozycji nr 10 (nowa pozycja nr 9) przedmiaru robót zgodnie z pkt. 2.4 opisu do tomu PW 
05/01 należy uwzględnić konieczność wymiany gruntów pod fundamentem przepustu w 
przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienośnych. Zmienia się pozycję 
przedmiarową nr 10 (nowa pozycja nr 9): jest 6 m3 ma być 37,24m3.W załączeniu 
zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.2.

49 część nr IV IDW/Dokumentacja 
projektowa/ Projekt przebudowy 
przepustu na rzece 
Ługowinie/pkt 2.1

Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.1 dotyczącym wykonania przepustu, „przed 
przystąpieniem do rozbiórki istniejącego przepustu wałowego należy wykonać żelbetową 
przesłonę infiltracyjną na wale” , jednakże wykonanie tej przesłony jest zlokalizowane w 
osi  ścianki czołowej istniejącego przepustu, w związku z powyższym, prosimy o 
informację, kiedy należy wykonać przesłonę w miejscu istniejącego przepustu, a kiedy go 
rozbierać.

W pierwszej kolejności należy rozebrać ściankę czołową istniejącego przepustu, następnie 
wykonać przesłonę infiltracyjną. W przypadku realizacji przesłony i przepustu poza 
okresem zagrożenia powodzią przesłonę można wykonać do docelowego poziomu 
pokazanego na rysunku zestawczym PW-05/01-OM-02 . W przeciwnym wypadku przesłonę 
należy wykonać do zakładanego poziomu, a następnie rozkuć. Poziom rozkucia pokazano 
na rysunku PW-05/01-OM-02.

Nie



50 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane/ art. 9 ust. 1

Wnosimy o wskazanie i dookreślenie w jakim terminie zostanie przekazany Teren budowy 
– zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy wskazano, że do obowiązków Zamawiającego należy 
przekazanie Terenu Budowy natomiast nie wskazano w jakim terminie to nastąpi. Wnoszę 
o bezwzględne podanie terminu na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

Zgodnie z odpowiedzią nr 20                                                                                                              
Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9)

Nie

51 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Wnosimy o podanie uzasadnienia dla wymogu 14-dniowego terminu płatności 
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy czy Dostawcy. Przepisy prawa dopuszczają termin 30-
dniowy i ten jest standardem. Zamawiający na swoją rzecz zastrzegł termin 30-dniowy 
płatności Wykonawcy a od Wykonawcy oczekuje skróconych do 14 dni terminów zapłaty. 
Wnosimy o zmianę adekwatnie i proporcjonalnie poprzez określenie wszystkich terminów 
płatności przy realizacji Kontraktu, na takim samym poziomie albo 14 dni też dla 
Zamawiającego albo 30 dni dla wszystkich podmiotów realizujących kontrakt.

Projekt umowy został zmieniony. W nowym projekcie w art.5 ust. 5 pkt e) mowa jest o 
terminie płatności.                                                                                                                                               
Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9)

Tak 3.30.

52 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Wnosimy o modyfikację w § 10 ust. 4 Umowy poprzez zmianę określenia uprawnienia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy i/lub zastępczego wykonawstwa, poprzez 
alternatywne zdefiniowanie owych uprawnień: albo odstąpienie do umowy albo 
zastępcze wykonawstwo. Bezpodstawnym jest w przypadku odstąpienia od umowy i 
znajomości skutków odstąpienia definiować w ten sposób uprawnienie do jeszcze 
zastępczego wykonawstwa. 

Projekt umowy został zmieniony. W nowym projekcie w art.13 ust.4 mowa jest o 
odstąpieniu od umowy.                                                                                                                               
Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9)

Tak 3.30.

53 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Wnosimy o wyraźnie dookreślenie w § 13 ust. 10 Umowy, że tylko w przypadku wad 
istotnych Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 13 ust. 10 
pkt. 1 tj. odmówić odbioru do czasu usunięcia wady. Wszelkie instytucje sądowe jak i 
doktryna orzekły i potwierdziły brak bezusterkowości czy wręcz jej niedopuszczalność. 
Wnoszę o odpowiednie dostosowanie. 

W załączeniu zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9).
Umowa nie zostaje zmieniona w zakresie wskazanym w pytaniu.

Tak 3.30.

54 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane Wnosimy o doprecyzowanie w § 13 ust. 13 poprzez dookreślenie „nie usunie ich w terminie

wyznaczonym (…), nie zdoła ich usunąć w tym terminie” „z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca” . Obecna treść zapisu zezwala na nadużycia przy określaniu terminu na usunięcie
wad, nieuwzględnianiu przyczyn niedotrzymania terminu, a w konsekwencji zlecania

W załączeniu zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9).
Umowa nie zostaje zmieniona w zakresie wskazanym w pytaniu.

Tak 3.30.

wad, nieuwzględnianiu przyczyn niedotrzymania terminu, a w konsekwencji zlecania
zastępczego wykonania na koszt Wykonawcy. 

55 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej sumy kar umownych z 50% na 20% ceny ofertowej 
netto (§14 ust. 3 Umowy). Tak wygórowany i w istocie pozorny limit kar umownych godzi 
w intencję i cel znowelizowanej w tym zakresie ustawy pzp zobowiązującej Zamawiający 
do definiowania limitu kar umownych, jak również prowadzi do nieuzasadnionego 
wzrostu cen ofertowych.

Zapisy w nowym projekcie umowy otrzymują brzmienie:                                                                
" 3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych 
nie przekroczy 20% ceny ofertowej netto, określonej w Artykule 17 ust. 1. "                                                                                                                                        
Zamienny wzór umowy o roboty budowlane (załącznik nr 9).

Tak 3.42.

56 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Wnosimy o doprecyzowanie w § 15 ust. 4 Umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający 
wstrzyma płatność ale:  „do wysokości kwoty na jaką nie przedłożono oświadczenia”. 
Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymywania całej należnej Wykonawcy zapłaty 
tylko z powodu brakującego oświadczenia odpowiadającego części wynagrodzenia 
Wykonawcy.

Ponieważ projekt umowy został zmieniony nie ma już zapisu § 15 ust. 4. Nowy 
projekt umowy w art. 18 ust. 2 nakazuje Wykonawcy wraz z fakturą końcową 
przedłożyć dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych Robót oraz 
oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należne 
wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia 
zapłaty za Roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, 
potwierdzone "za zgodność z oryginałem"

Tak 3.30.



57 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane

Mając na uwadze treść § 15 ust. 10 Umowy tj. że faktury za Roboty hydrotechniczne 
Wykonawca jest zobowiązany wystawić maksymalnie do wartości 6.911.808,77 zł brutto 
na Wody Polskie, a z tym podmiotem na mocy niniejszego postepowania Wykonawcę nie 
łączy żaden stosunek obligacyjny, wnosimy o przedłożenie zobowiązania Wód Polskich do 
zapłaty niniejszej kwoty na rzecz Wykonawcy, ewentualnie przedłożenie zabezpieczenia 
płatności na niniejszą kwotę. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie,  by Zamawiający 
pomiędzy sobą dokonali rozliczeń nie angażując w to Wykonawcy, który nie jest w żaden 
sposób zobligowany do realizacji robót na rzecz Wód Polskich jak i do żądania od Wód 
Polskich zapłaty. Niniejsze winno zostać ubrane w odpowiednie ramy prawne albo odbyć 
się z pominięciem Wykonawcy. Wnoszę o bezwzględne uwzględnienie. 

Zapisy dotyczące finansowania i płatności pozostają bez zmian. Dla wykonawcy stroną 
kontraktu jest Zamawiający, tj. ZDiUM, a nie Wody Polskie. Nie ma konieczności 
przedłożenia zobowiązania Wód Polskich do zapłaty kwoty za roboty hydrotechniczne na 
rzecz wykonawcy.

Nie



58 część nr III  IDW/Wzór umowy o 
Roboty Budowlane Mając na uwadze kosztorysowy charakter wynagrodzenia (§7 ust. 3) oraz treść § 15 ust.

10 Umowy tj. że faktury za Roboty hydrotechniczne Wykonawca jest zobowiązany
wystawić maksymalnie do wartości 6.911.808,77 zł brutto na Wody Polskie, wnosimy o
potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia wartości na robotach hydrotechnicznych
Zamawiający dokona w tym zakresie zapłaty zgodnie z kontraktem.

W przypadku przekroczenia wartości na robotach hydrotechnicznych Zamawiający dokona 
w tym zakresie zaplaty zgodnie z kontraktem.

NIe

59 część nr I  IDW / rozdział 9./ 
punkt  3.1) b) ii. Vii.2

Ad. pkt. 9.3.1) b) ii. vii.2 SWZ
 Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub 
leśnictwa lub ochrony środowiska lub pokrewne…” można rozumieć również 
doświadczenie zdobyte na kierunku „Architektura krajobrazu”.

Zamawiający dopuszcza  pełnienie funkcji dendrologa przez osobę, która ukończyła studia 
wyższe na kierunku Architektura krajobrazu po wykazaniu, że brała udział i ma 
doświadczenie w wykonywaniu i pielęgnacji nasadzeń zastępczych, jeżeli spełnia 
jednocześnie również pozostałe warunki opisane w pozycji 88 Załącznika 1 do PZŚ tj. będzie 
posiadała w dorobku zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze oraz posiada 
kwalifikacje wskazane w Załączniku 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z 
dnia 28 czerwca 2019 r.

Nie

60 część nr I IDW / rozdział 16./ 
punkt  5.

Ad. pkt. 16.5 SWZ
 Prosimy o potwierdzenie, że zapis niniejszego punktu powinien brzmieć:
 „5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod 
rygorem nieważności i podpisana podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem kwalifikowanym.”

Zamawiający zmienia zapis części nr I IDW  rozdział 16. punkt  5. otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                        
„5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod 
rygorem nieważności i podpisana podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem kwalifikowanym (...)”

Tak 3.12.

61 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.03.01

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przy ocenie materiałów do robót ziemnych 
decydującym i rozstrzygającym kryterium będzie spełnienie wymagań tablicy 2 z 
przywołanej w SST D 02.03.01 PN-S 02205. Istniejące zapisy SST są niejasne, nieprecyzyjne, 
uniemożliwiają przygotowania i złożenie porównywalnych ofert. 

Zgodnie z zapisami SST D-02.03.01 pkt 2.2 do budowy nasypów dopuszcza się stosowanie 
gruntów spełniających wymagania wymienione w tabeli 1a za wyjątkiem gruntów 
wysadzinowych wymienionych w kolumnie nr 5 tabeli 1b. Tabele 1a i 1b są tabelami 
przywołanymi z normy PN-S 02205.

Nie

62 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.03.01/pkt 2.2.2 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie punktu 2.2.2 SST D 02.03.01 dotyczące U dotyczy

tylko wykonania górnej warstwy nasypu. Zgodnie z przywołaną PN-S 02205 dla dolnych
warstw parametr U ( wskaźnik różnoziarnistości) nie jest wymagany dla dolnych warstw
pod warunkiem wykazania na poletku doświadczalnym możliwości uzyskania

Punkt 2.2.2 dotyczy wymagań dotyczących budowy dolnych warstw partii nasypów, które 
należy zachować.

Nie

pod warunkiem wykazania na poletku doświadczalnym możliwości uzyskania
wymaganych Is (lub Io) oraz E2.

63 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.03.01/ pkt 5.3.5

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy punktu 5.3.5 SST D 02.03.01 w brzmieniu: „Jeżeli
grunty w podstawie nasypu wykażą zbyt dużą wilgotność w chwili ich odkrycia, a w
poszczególnych warstwach w chwili ich rozłożenia lub ulegną nadmiernemu zawilgoceniu,
które spowoduje ich czasową nieprzydatność, Wykonawca przed przystąpieniem do
dalszych Robót powinien odczekać do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotności
optymalnej lub użyć środków przyspieszających ten proces, zaakceptowanych przez
Inżyniera. Roboty z tym związane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej. Jeżeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczególnych warstwach ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca dokona
usunięcia tych gruntów i zastąpi je gruntami przydatnymi na własny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.” Należy czytać łącznie to znaczy. Że wykonawca nie będzie obciążony
kosztami ulepszania gruntów w podłożu nasypu o ile pogorszenie ich parametrów nie
będzie sktkiem zaniedbania Wykonawcy.  

W każdym przypadku, jeżeli grunt jest nadmiernie zawilgocony i jest czasowo nieprzydatny, 
koszty jego osuszenia lub wymiany leżą po stronie Wykonawcy.

Nie



64 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D-02.03.01. Prosimy o potwierdzenie, że dla wszystkich warstw nasypu i konstrukcji należy stosować

wymagania Dla E2 zgodnie z KTKNPIP:2014. Zamieszczone w SST 02.03.01 wymagania
odbiegają od zapisów „Katalogu typowych konstrukcji Podatnych i półsztywnych: 2014”,
pomimo że konstrukcje nawierzchni dla KR 3, KR 2 i KR 1 są zgodne z KTKNPIP:2014.
Szczególnie, że tabela 2 SST D 02.03.01 wymienia jako poziom odniesienia warstwę
odsączającą nie wymienioną  w „Opisie Technicznym” dla KR 1, KR 2, ani KR 3 

Zmienia się  zapisy w tabeli nr 2 SST D-02.03.01. Zamawiajacy zamieszcza zamienną 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5)

Tak 3.13.

65 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi - nr 2

Prosimy o dodanie  pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej wymianę gruntów według 
punktu 9 SST d 02.03.01 Brak takiej informacji skutkuje brakiem możliwości 
przygotowania i złożenia porównywalnych ofert. Sytuacja taka stanowi naruszenie 
obowiązującej na terenie Unii Europejskiej zasady zachowania wolnej konkurencji i 
dostępu do rynku oraz stanowi naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalający na zachowanie zasady wolnej  
konkurencji opis  należy do obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego 
obowiązku przez Zamawiającego stanowi istotne naruszenie  PZP w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia. W postępowaniu ogłoszonym w formule „ZBUDUJ” obowiązek 
doboru rozwiązań odpowiednich, dostosowanych do stanu istniejącego i przewidywanego 
sposobu użytkowania obiektu, obciążenia ruchem spoczywa na Projektancie działającym 
na zlecenie Zamawiającego.

Grunty istniejącego nasypu należy wymienić do poziomu pokazanego na przekrojach 
poprzecznych. Ilości związane z wymianą uwzględnione są w pozycjach dotyczących robót 
ziemnych. Wymiana gruntów ujęta jest w Przedmiarze robót nr 2 Drogi - Roboty ziemne

Nie

66 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi - nr 2

Prosimy o dodanie  pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej wzmocnienie podłoża 
nasypu poprzez doziarnienie, stabilizację wapnem, stabilizację cementem, wzmocnienie 
geosyntetykami lub inną metodą zaakceptowaną przez Inżyniera, według punktu 9 SST d 
02.03.01 Brak takiej informacji skutkuje brakiem możliwości przygotowania i złożenia 
porównywalnych ofert. Sytuacja taka stanowi naruszenie obowiązującej na terenie Unii 
Europejskiej zasady zachowania wolnej konkurencji i dostępu do rynku oraz stanowi 
naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Jednoznaczny i 
precyzyjny, pozwalający na zachowanie zasady wolnej  konkurencji opis  należy do 
obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Zamawiającego 

Pozycja kosztorysowa nie zostanie dodana. Cena jednostkowa wykonania nasypu powinna 
uwzględniać również ewentualne doziarnienie, bądź stablizację wapnem, bądź stabilizację 
cementem, bądź wzmocnienie geosyntetykami lub inną metodą zaakceptowaną przez 
Inżyniera. Powyższe ujęte jest w Przedmiarze robót nr 2 Drogi - Roboty ziemne

Nie
obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Zamawiającego 
stanowi istotne naruszenie  PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W 
postępowaniu ogłoszonym w formule „ZBUDUJ” obowiązek doboru rozwiązań 
odpowiednich, dostosowanych do stanu istniejącego i przewidywanego sposobu 
użytkowania obiektu, obciążenia ruchem spoczywa na Projektancie działającym na 
zlecenie Zamawiającego

67 Dla robót według punktu 2.4 Opisu Technicznego: „ Projektowana konstrukcja zjazdu na 
wał Maślice II”, prosimy o podanie rozmiaru oczka (komórki) geokraty: odległości 
pomiędzy zgrzewami w stanie złożonym (transportowym). Brak takiej informacji skutkuje 
niemożnością przygotowania i złożenia porównywalnych ofert. Różnica w cenie pomiędzy 
geokratą o tzw małych oczkach i dużych oczkach sięga 100%.

Zgodnie z odpowiedzią nr 8

Nie

68 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D 04.01.01 /pkt 5.4

Prosimy o uzupełnienie punktu  5.4  SST 04.01.01 o zapis uzależniający wymaganie dla Io 
od rodzaju gruntów w podłożu. Zgodnie z PN-S 02205 dla różnych gruntów przyjmuje się 
różne wartości Io jako reprezentatywne dla wskaźnika zagęszczenia Is =1,0.

Brak potrzeby uzupełniania SST 04.01.01 o zapis uzależniający wymaganie dla Io od rodzaju 
gruntów w podłożu. W punkcie 5.4  SST 04.01.01 znajduje się zapis o porównaniu modułów 
odkształcenia wg PN-S-02205. Stosunek modułu wtórnego do pierwotnego powinien być 
nie większy niż 2.2.

Nie

69 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D 04.02.01 A

Prosimy o potwierdzenie, że SST D 04.02.01 A  dotyczy wykonania warstwy wymienionej 
w Opisie Technicznym jako: „warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka niezwiązana o 
CBR≥20%. W tabelach zamieszczonych w  powyższej SST jest zapis: „Warstwa 
mrozoochronna”

Potwierdza się , że warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% 
powinna spełniać wymagania SST D 04.02.01 A  opisane w tabeli 1 jako warstwa 
mrozoochronna. 
Zmienia się w tabeli nr 1 opis kolumny nr 3, 
jest: warstwa mrozoochronna, powinno być: warstwa ulepszonego podłoża Zamawiający 
zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(załącznik nr 5).

Tak 3.14.



70 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-04.02.01 A/ pkt 
2.2.4 i 2.3.1

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy ulepszonego podłoża (jak w Opisie 
Technicznym) należy stosować mieszanki niezwiązane o uziarnieniu zgodnym z punktem 
2.2.4 przywołanego w SST 04.02.01A WT -4. Zapis punktu 2.3.1 SST: „W przypadku 
dopuszczenia przez Inżyniera pozostałych wymienionych w Tabeli 2 uziarnień, obowiązują 
właściwe krzywe uziarnienia wg WT-4 2010” jest nieprecyzyjny i nosi znamiona 
uznaniowości, co uniemożliwia przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert.

Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża należy stosować mieszanki o uziarnieniu 
0/31.5. 
Usuwa się z tabeli nr 2 zapis: „*)   Inżynier może dopuścić wariantowo uziarnienia 0/22,4; 
0/45; 0/63, pod warunkiem spełnienia pozostałych kategorii wymagań” oraz usuwa się 
zapis z punktu 2.3.1.:  „W przypadku dopuszczenia przez Inżyniera pozostałych 
wymienionych w Tabeli 2 uziarnień, obowiązują właściwe krzywe uziarnienia wg WT-4 
2010.”
Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.15.

71 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-04.02.01/pkt 5.3

Prosimy o dostosowanie zamieszczonych w punkcie 5.3 2  SST 04.02.01 wymagań dla Is, 
do zapisów przywołanej w Dokumentacji Projektowej  dla zakresu robót ziemnych PN-S 
02205 mówiących, że  dla gruntów w górnej warstwie robót ziemnych Is powinien 
wynosić 1,00. Wymaganie Is >1,03 dotyczy tylko autostrad i dróg ekspresowych.

Zmienia się zapisy w SST 04.02.01  odnośnie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, który 
powinien być nie mniejszy niż 1.0. 
Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.16.

72 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-04.02.01

Prosimy o uzupełnienie punktu  5.3  SST 04.02.01 o zapis uzależniający wymaganie dla Io 
od rodzaju gruntów w podłożu. Zgodnie z PN-S 02205 dla różnych gruntów przyjmuje się 
różne wartości Io jako reprezentatywne dla wskaźnika zagęszczenia Is =1,0.

Zgodnie z odpowiedzią nr 68

Nie

73 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.01.01/pkt 5.2

Prosimy o udostępnienie szczegółów rozwiązania technicznego projektu zabezpieczenia 
wykopów przed napływem wody według punktu 5.2 ST 02.01.01,.  Dostosowanie 
rozwiązań konstrukcyjnych i do istniejących warunków oraz zakładanego sposobu 
użytkowania, obciążenia ruchem spoczywa w formule przetargu „Zbuduj” po stronie 
Projektanta działającego na zlecenie Zamawiającego. Brak takiej informacji jest sprzeczny 
z założeniami przetargu publicznego ogłoszonego w formule „ZBUDUJ” poprzez 
przerzucenie odpowiedzialności za projektowanie na Wykonawcę. Zapis punktu 
przerzucający decyzję o sposobie zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej 
infrastruktury  na  Wykonawcę jest  niezgodny z PZP, ponadto  uniemożliwia 
przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert.

STWiORB pkt. 5.2, 5.3 i 5.4 opisuje sposób realizacji robót ziemnych. Sposób odwodnienia 
wykopów należy do technologii wykonania robót i Zamawiający nie może narzucić 
Wykonawcy konkretnego rozwiązania. To Wykonawca w PZJ przedstawi Inżynierowi do 
zaakceptowania sposób prowadzenia robót.

Nie

74 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.01.01/pkt 5.2

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej, ilości obejmującej zabezpieczenie wykopów 
przed napływem wody według punktu 5.2 ST 02.01.01. Brak takiej informacji jest 
sprzeczny z założeniami przetargu publicznego ogłoszonego w formule „ZBUDUJ” poprzez 
przerzucenie odpowiedzialności za projektowanie na Wykonawcę. Zapis punktu 
przerzucający decyzję o sposobie zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej 
infrastruktury  na  Wykonawcę jest  niezgodny z PZP, ponadto  uniemożliwia 
przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert.

Zgodnie z odpowiedzią nr 73 Nie



75 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.01.01/pkt 5.2

Prosimy o udostępnienie szczegółów rozwiązania technicznego usunięcia zalegających w  
strefach wykopów pozostałości starych budowli, pali drewnianych lub innych 
przedmiotów  według punktu 5.2 ST 02.01.01,.  Dostosowanie rozwiązań konstrukcyjnych i 
do istniejących warunków oraz zakładanego sposobu użytkowania, obciążenia ruchem 
spoczywa w formule przetargu „Zbuduj” po stronie Projektanta działającego na zlecenie 
Zamawiającego. Brak takiej informacji jest sprzeczny z założeniami przetargu publicznego 
ogłoszonego w formule „ZBUDUJ” poprzez przerzucenie odpowiedzialności za 
projektowanie na Wykonawcę. Zapis punktu przerzucający decyzję o sposobie 
zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej infrastruktury  na  Wykonawcę jest  
niezgodny z PZP, ponadto  uniemożliwia przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert.

Wykonawca ma obowiązek realizacji robót rozbiórkowych i robót ziemnych w oparciu o 
specyfikację techniczną rozdział D-01.02.04. i D-02.01.01. a także w oparciu o 
przygotowany przez siebie PZJ

Nie

76 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi - nr 2

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej,  ilości dotyczącej usunięcia zalegających w  
strefach wykopów pozostałości starych budowli, pali drewnianych lub innych 
przedmiotów  według punktu 5.2 ST 02.01.01. Brak takiej informacji jest sprzeczny z 
założeniami przetargu publicznego ogłoszonego w formule „ZBUDUJ” poprzez 
przerzucenie odpowiedzialności za projektowanie na Wykonawcę. Zapis punktu 
przerzucający decyzję o sposobie zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej 
infrastruktury  na  Wykonawcę jest  niezgodny z PZP, ponadto  uniemożliwia 
przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert.

Przedmiary pozostają bez zmian. Ewentualne pozostałości starych budowli, pali 
drewnianych lub inne należy uwzględnić w cenie jednostkowej w przedmiarach robót - 
drogi poz. 23

Nie

77 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.01.01/pkt 5.5

Prosimy o uzupełnienie punktu  5.5  SST 02.01.01 o zapis uzależniający wymaganie dla Io 
od rodzaju gruntów w podłożu. Zgodnie z PN-S 02205 dla różnych gruntów przyjmuje się 
różne wartości Io jako reprezentatywne dla wskaźnika zagęszczenia Is =1,0.

Zgodnie z odpowiedzią nr 68

Nie

78 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi  nr 2 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej wymianę gruntów ściśliwych

i innych materiałów nienośnych według punktu 10 SST 02.01.01. Brak takiej informacji
skutkuje uniemożliwieniem złożenia porównywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny,

Nie dodaje się pozycji przedmiarowej. W przedmiarach robót - drogi poz. 27  należy 
uwzględnić w cenie jednostkowej  wymianę gruntów ściśliwych i innych materiałów 
nienośnych

Niezakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny,
pozwalający na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis należy do obowiązków
Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Zamawiającego stanowi
istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Nie

79 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi  nr 2 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej wzmocnienie podłoża do

uzyskania nośności minimum 80 MPa według punktu 10 SST 02.01.01. Brak takiej
informacji skutkuje uniemożliwieniem złożenia porównywalnych ofert co stanowi
naruszenia PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Jednoznaczny i
precyzyjny, pozwalający na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis należy do
obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Zamawiającego
stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Nie dodaje się pozycji przedmiarowej. W przedmiarach robót - drogi poz. 27 należy 
uwzględnić w cenie jednostkowej wzmocnienie podłoża do uzyskania wymaganej nośności 
(minimum 35 MPa).
Jednocześnie w punkcie 9 SST 02.01.01. zmienia się zapis odnoszący się do uzyskania 
minimalnej nośności podłoża, jest "wzmocnienie podłoża do uzyskania nośności min. 80 
MPa", ma być "wzmocnienie podłoża do uzyskania nośności min. 35 MPa".  Zamawiający 
zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(załącznik nr 5).

TAK 3.17.

80 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D 02.01.01/pkt 10

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie 80 MPa dla „wzmocnienie podłoża do uzyskania
nośności minimum 80 MPa” według punktu 10 SST 02.01.01. dotyczy zgodnie z
KTKNPIP:2014 bezpośredniego podłoża pod warstwę podbudowy z mieszanki niezwiąanej
dla KR 1 i 2 

Potwierdza się, że wymagane 80 MPa dotyczy bezpośredniego podłoża pod warstwę 
podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla KR 1 i 2

Nie



81 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Drogi - nr 2

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej „wzmocnienie podłoża
nasypu poprzez doziarnienie, stabilizację wapnem, stabilizację cementem, wzmocnienie
geosyntetykami lub inną metodą zaakceptowaną przez Inżyniera” według punktu 10 SST
02.03.01. Brak takiej informacji skutkuje uniemożliwieniem złożenia porównywalnych
ofert co stanowi naruszenia PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego.
Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalający na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis
należy do obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez
Zamawiającego stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pozycja kosztorysowa nie zostanie dodana. Cena jednostkowa wykonania nasypu powinna 
uwzględniać również ewentualne doziarnienie, bądź stablizację wapnem, bądź stabilizację 
cementem, bądź wzmocnienie geosyntetykami lub inną metodą zaakceptowaną przez 
Inżyniera. Powyższe ujęte jest w Przedmiarze robót nr 2 Drogi - Roboty ziemne

Nie



82 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-04.04.02/pkt 1.3 Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiązanej według

SST D 04.04.02 należy stosować materiały zgodne z wymaganimi WT -4. Stosowanie do
warstw nawierzchni z mieszanki niezwiązanej kruszyw przeznaczonych do podbudów, jak
wskazuje punkt 1.3 SST D 04.04.02 jest rozwiązaniem błędnym technicznie i niezgodnym z
współczesnymi dokumentami w tym z przywołanymi  w niniejszej SST WT 4.  

Potwierdza się, że do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiązanej według SST D 
04.04.02 należy stosować materiały zgodne z wymaganiami WT -4. W SST D 04.04.02. 
wprowadza się dodatkowe kolumny w tablicach nr 1 uwzględniającą wymagania dla 
nawierzchni z kruszywa niezwiązanego oraz w tablicy 4 właściwości mieszanki niezwiązanej 
. Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.18.

83 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D-02.03.01/ pkt  2.2.1 
oraz D-04.05.01 Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego zakresu, jakiej warstwy dotyczy zapis punktu

2.2.1  SST  02.03.01  oraz jakiego zakresu, jakiej warstwy dotyczy SST  04.05.01

Zapisy punktu 2.2.1 SST 02.03.01 dotyczą wymagań dotyczących gruntów w podstawie 
nasypu. Natomiast specyfikacja SST 04.05.01 dotyczą wykonania podbudowy pomocniczej 
z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w jezdni oraz warstwy mrozoochronnej z 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na zjazdach.

Nie

84 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D-02.03.01/pkt 2.2.1

Prosimy o udostępnienie SST 02.04.01 przywołanej w punkcie 2.2.1 SST D 02.03.01 

Anuluje się zapisy dotyczące odniesienia do SST 02.04.01.
Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.19.

85 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/D 04.05.01

Czy w technologicznie uzasadnionej sytuacji Zamawiający dopuszcza wykonanie robót
według SST 04.05.01 z wykorzystaniem spoiwa innego niż cement, bardziej
dostosowanego do warunków gruntowo-wodnych panujących w trakcie realizacji
kontraktu?

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania spoiwa innego niż cement

Nie

86 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D 04.05.01/ pkt 2.2.6

Prosimy o wykreślenie z treści Dokumentacji Projektowej w tym, między innymi, z punktu
2.2.6 SST D 04.05.01 wymagań dotyczących posiadania aprobaty technicznej. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie jest to dokument obowiązkowy do wprowadzenia
materiału na rynek. Wymaganie posiadania aprobaty jest niezgodne z przepisami
dotyczącymi swobodnego dostępu do rynku i wolnej konkurencji 

Zapis dotyczący konieczności posiadania aprobaty technicznej z punktu 2.2.6. Dodatki -  
zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie : " (…) Za zgodą  Inspektora mogą być  stosowane 
inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadajace deklarację właściwości użytkowych".  
Zamawiający zamieszcza zamienną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.20.

87 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D 04.05.01/ pkt 6.3.6 Prosimy o dostosowanie zamieszczonych w punkcie 6.3.6 SST 04.05.01 wymagań dla Is,

do zapisów przywołanej w Dokumentacji Projektowej dla zakresu robót ziemnych PN-S
02205 mówiących, że dla gruntów w górnej warstwie robót ziemnych Is powinien
wynosić 1,00. Wymaganie Is >1,03 dotyczy tylko autostrad i dróg ekspresowych.

Zmienia się w SST 04.05.01 wymagania odnośnie wskaźnika zagęszczenia jest: wskaźnik 
zagęszczenia nie mniejszy niż 1,03 ma być wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,00. 
Zamawiający zamieszcza zamienną  Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załącznik nr 5).

Tak 3.21.

88 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D 06.01.05/pkt 2.2 Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie punktu 2.2 SST 06.01.05 „ Należy stosować

Zgodnie z odpowiedzią nr 8
techniczne/ D 06.01.05/pkt 2.2 Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie punktu 2.2 SST 06.01.05 „ Należy stosować

geokratę o wysokości 100 mm o drobnych oczkach” oznacza konieczność zastosowania
geokraty o „małych komórkach” czyli o odległości pomiędzy zgrzewami, w stanie
złożonym nie większej niż 375 mm (klasyfikacja zgodna z „Opinią Techniczną” IBDIM) .  

Nie

89 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D-08.01.02/pkt 2.3

Prosimy o wykreślenie z treści punktu 2.3 SST 08.01.02 wymagań dla betonu. Zgodnie z
przywołaną normą Pn-EN 1340 dla krawężników prefabrykowanych istotnymi
funkcjonalnie są parametry wymienione w tablicy nie zaś klasa betonu.

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie klasy betonu  dla krawężników.
Nie

90 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/  D-08.03.01/pkt 2.3

Prosimy o wykreślenie z treści punktu 2.3 SST 08.03.01 wymagań dla betonu. Zgodnie z
przywołaną normą Pn-EN 1340 dla obrzeży prefabrykowanych istotnymi funkcjonalnie są
parametry wymienione w tablicy, nie zaś klasa betonu.

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie klasy betonu  dla obrzeży prefabrykowanych . Klasa 
nie niższa niż C25/30. Nie

91 część nr V  IDW/Specyfikacje 
techniczne/ D-03.02.03

Prosimy o potwierdzenie, że do podsypki i obsypki kanałów należy stosować grunty
spełniające wymagania PN-S 02205. Ograniczenie wyboru materiałów tylko do piasku
średniego i grubego wyklucza znaczną grupę gruntów spełniających wymagania w/w
normy i pozwalających na uzyskanie wymaganych zagęszczeń i nośności.

Nie potwierdzamy, że do wykonania  podsypki  i obsypki  kanałów należy stosować  grunty 
spełniające  wymagania normy wg PN-S02205 i dające się zagęścić . 
Podsypkę i obsypkę  należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
zawartymi w SST D-03.02.03.

Nie



92 część nr I IDW/rozdział 9./ punkt  
3.1) b) i. 

1. Czy Zamawiający wrazi zgodę na modyfikację zapisów SWZ dot. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w sposób następujący:
i.        kierownik robót:
kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej 
hydrotechnicznej bez ograniczeń i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, który posiada min 10 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych na stanowisku kierownik budowy lub robót oraz pełnił funkcję 
kierownika budowy na zakończonym co najmniej 1 kontrakcie z zakresu robót 
hydrotechnicznych o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto
Wprowadzony przez Zamawiającego zapis dotyczący kierownika budowy który w 
ostatnich 10 latach prowadził budowę hydrotechniczną  o wartości min. 10 000 000,00 zł 
brutto znacznie ogranicza konkurencje  i możliwość udziału w postępowaniu w niniejszym 
postępowaniu 

Zgodnie z odpowiedzią nr 9

Tak 3.3.

93 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/  pkt 5.6. 

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć prowadzenie nadzoru 
archeologicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 
oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, a jeżeli tak kto będzie 
ponosił koszty z tytułu w/w prac?

 Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.6. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego oraz prowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych. 
Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczych 
badań archeologicznych.
Koszty powyższego należy uwzględnić w poz. nr 2 przedmiaru robót nr 1 Wymagania 
ogólne. 
Koszt utylizacji materiałów powojskowych, w przypadku materiałów niewykazujących 
wartości historycznych, jest po stronie Wykonawcy. 

Nie

94 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/  pkt 5.12. h) Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć prowadzenie nadzoru 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.12. h) przez cały okres realizacji inwestycji 
Wykonawca zapewni udział zespołu nadzoru saperskiego. 

Nie
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/  pkt 5.12. h) Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć prowadzenie nadzoru 

saperskiego, a jeżeli tak kto będzie ponosił jego koszty?
95 część nr VI IDW/Przedmiary/  

Drogi  nr 2 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dot. przekazania materiału z rozbiórki 
Zamawiającemu oraz o wskazanie na jaką odległość należy przyjąć wywóz.

W przedmiarach robót nr 2 - drogi poz. 14 znajduje się transport materiału kamiennego, 
elementów stalowych i żeliwnych na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49 (do 10 km od 
terenu inwestycji)

Nie

96
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych. Zamawiający załącza tabelę robót ziemnych  (załącznik nr 6) Tak 3.22.

97 Prosimy o informację czy Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego , a jeżeli tak 
to w jakiej wysokości.

Wykonawca nie ponosi kosztów zajęcia pasa drogowego.
Nie

98 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.4.

Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu zastępczego.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.4. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego i uzyskania zatwierdzenia z Wydziału 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta. 

Nie



99 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ /pkt 5.31.

Prosimy o wskazanie miejsca składowania materiałów z rozbiórki.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.31. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje 
na własny koszt materiały pochodzące z rozbiórek i Robót ziemnych, z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do 
ponownego wbudowania, które należy przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49 Nie

100 Czy Zmawiający dysponuje własnym składowiskiem odpadów, a jeżeli tak to prosimy o 
wskazanie.

Zamawiający nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów
Nie

101 Prosimy o podanie kosztów nadzoru następujących służb: Tauron Dystrybucja S.A., Orange 
Polska, Starostwem Powiatowym, Nadzór archeologiczny, Nadzór przyrodniczy i 
dendrologiczny.

Zamawiający nie zna kosztów nadzoru wymienionych służb. Koszty pełnienia tych 
nadzorów Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. Nie

102 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/  pkt 5.40.

Prosimy o określenie okresu pielęgnacji trawników.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.40. Wykonawca udzieli minimum 36 
miesięcy gwarancji na zieleń

Nie

103
Prosimy o podanie  wymiarów i parametrów tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz o  
dodanie stosownej pozycji przedmiarowej.

Wymiary i parametry tablic informacyjnych i pamiątkowych zostaną przekazane 
wybranemu Wykonawcy. Koszt wykonania tablic należy uwzględnić w cenie jednostkowej. Nie

104 Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana tablica oraz prosimy o podanie 
sposobu zamontowania przedmiotowej tablicy.

Informacje o materiale z jakiego ma być wykonana tablica oraz o sposobie zamontowania 
tablicy zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy. 

Nie

105
Prosimy o wyjaśnienie czy na przedmiotowe zadnie należy sporządzić PZJ czy tylko BIOZ.

Na przedmiotowe zadanie należy sporządzić PZJ oraz BIOZ 
Nie

106 Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym  zadaniu należy stosować tylko kruszywo 
granitowe.

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy stosować tylko kruszywo 
granitowe

Nie

107 Prosimy o wyjaśnienie czy stabilizację można wykonać w technologii na miejscu ,czy z Zamawiający dopuszcza wytwarzanie mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu. NieProsimy o wyjaśnienie czy stabilizację można wykonać w technologii na miejscu ,czy z 
dowozu bezpośrednio z wytwórni.

Zamawiający dopuszcza wytwarzanie mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu. Nie

108

Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty zrzutu wody do kanalizacji oraz w jakiej 
wysokości .

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji koszt ponosi 
Wykonawca. Wykonawca nie doprecyzował jakie wody przewiduje zrzucać do kanalizacji.  
Zgodnie z dokumentacją projektową dla kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, 
opracowaną w oparciu o dokumentację geotechniczną, poziom wody gruntowej stabilizuje 
się poniżej dna kanalizacji i nie przewiduje się odwodnienia wykopów. W przypadku 
konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany wystąpić do MPWIK S. 
A :
1) Z wnioskiem nr 7 o wydanie warunków odbioru wód z placu budowy 
2) Po  uzyskaniu warunków  z wnioskiem nr 7a o zawarcie umowy o odbiór wód z placu 
budowy
Opłata za odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wynosi  2,27zł /m³
Opłata za odprowadzenie do kanalizacji ogólnospławnej  wynosi  6,18 zł /m³.
  

Nie

109 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ/ pkt 5.33

Prosimy o doprecyzowanie wszystkich elementów po rozbiórkach, które należy przekazać 
Zamawiającemu oraz podanie szczegółowej lokalizacji miejsc składowania celem 
poprawnej wyceny robót rozbiórkowych i przygotowawczych.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 5.33 Wykonawca dokona na Terenie 
Budowy wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i 
pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić 
z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego, itp. i przewieźć na magazyn ZDiUM przy ul. 
Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i 
przewieźć na ww. magazyn ZDiUM przy ul. Długiej 49

Nie



110
Czy w ramach wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dopuszcza się 
użycia granulatu asfaltowego jako składnika mieszanek mineralno-bitumicznych?

W ramach wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie 
dopuszcza użycia granulatu asfaltowego jako składnika mieszanek mineralno-bitumicznych. Nie

111 Czy Zamawiający dopuszcza całkowite wyłączenie dla ruchu pojazdów mechanicznych 
przebudowywanych odcinków ulic?

Będzie to wynikało z opracowanego projektu obsługi komunikacyjnej placu budowy. 
Nie

112
Czy Zamawiający posiada aktualne zgody na wycinkę drzew?

Tak, Decyzja nr 4983/2020 z dnia 26.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanowi również zgodę na wycinkę drzew Nie

113 Załącznik nr 9 do IDW wzór 
gwarancji 

Załącznika do umowy WZÓR GWARANCJI 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje treść gwarancji zawierającą 
wszystkie istotne elementy zawarte we wzorze gwarancji stanowiącym załącznik do wzoru 
umowy, a która będzie standardową treścią Banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. 
W obecnym brzmieniu wzór gwarancji przedstawiony przez Zamawiającego odbiega od 
treści stosowanych przez większość instytucji finansowych i wystawienie gwarancji w 
niezmienionej formie może okazać się niemożliwe.
 W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu Gwarancję, o treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje treść gwarancji zawierającą wszystkie istotne elementy zawarte 
we wzorze gwarancji stanowiącym załącznik do wzoru umowy, a która będzie standardową 
treścią Banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Treść gwarancji musi zostać uprzednio 
zaakceptowana przez Zamawiającego.

Nie

114 część nr III/Wzór umowy o 
roboty budowlane par. 5

Par 5 wzoru Umowy. OBOWIAZKI WYKONAWCY
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje generalną polisę 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z oświadczeniem 
ubezpieczyciela, że realizacja niniejszego kontraktu jest włączona do ochrony 
ubezpieczeniowej.

Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy umowne nie wymagają polisy dedykowanej specjalnie 
do  konkretnego zamówienia, o ile kwoty ubezpieczenia będą wystarczające. Nie

115 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Mur oporowy 3b

Dotyczy muru oporowego. Wykonawca prosi o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której 
należy wycenić wzmocnienie gruntu stalowymi pasami.

Wprowadza się dodatkową pozycję w przedmiarze robót: poz. nr 5 Ułożenie siatek 
kotwiących – obmiar 348 m2.  W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.23.

116 część nr VI IDW/Przedmiary/  
Mur oporowy nr 3b

Dotyczy muru oporowego. Wykonawca prosi o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której
należy wycenić ułożenie geowłókniny od strony nasypu drogowego.

Wprowadza się dodatkową pozycję w przedmiarze robót: poz. nr 6. Ułożenie geowłókniny 
– obmiar 240 m2. W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.23.
Mur oporowy nr 3b należy wycenić ułożenie geowłókniny od strony nasypu drogowego. – obmiar 240 m2. W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.23.

117 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna, Plan 
Zarządzania Środowiskiem oraz 
Formularz Kodeksu 
Postępowania dla Personelu 
Wykonawcy ES/OPZ pkt 5.4. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Projektu Tymczasowej Organizacji

Ruchu.

Zgodnie z odpowiedzią nr 98

Nie

118 Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót? Będzie to wynikało z opracowanego projektu obsługi komunikacyjnej placu budowy. 
Nie

119 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Dotyczy przepustu. Czy Zamawiający potwierdza obmiar pozycji kosztorysowej nr 1 
Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu? Według Wykonawcy jest ona 
znacznie zawyżona.

Zmienia się pozycję przedmiarową - przepust poz. 1; jest 10 t ma być 1 t.                                 
W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.24.

120 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Dotyczy przepustu. Wykonawca prosi o precyzyjne określenie, jakich elementów dotyczy 
poz. nr 1 Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu. Pozycja nr 1 dotyczy rozbiórki stalowych elementów klap zwrotnych i poręczy. Nie

121 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Dotyczy przepustu. Wykonawca prosi o precyzyjne określenie, jakich elementów dotyczy 
poz. nr 8 Wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/30.

Pozycja nr 8 (nowa pozycja nr 7) dotyczy wykonania ław fundamentowych przepustu z 
betonu klasy C25/30 
Zmienia się opis pozycji nr 8 (nowa pozycja nr 7)  Jest: Wykonanie ław fundamentowych z 
betonu zbrojonego klasy C25/30, ma być Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy 
C25/30. W załączeniu zamienny przedmiar robót (załącznik nr 1)

Tak 3.2.



122 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad z aluminium?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad z aluminium. Nie

123 część nr VI IDW/Przedmiary/ 
Przepust nr 3a

Dotyczy przepustu wałowego. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, jakiego 
betonu będzie wymagał Zamawiający, na etapie realizacji, do wbudowania w ławę 
fundamentową pod przepust na rzece Ługowina. W udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji pojawiają się zapisy zarówno o betonie C12/15 jak i o C25/30. Wykonawca 
prosi o skorygowanie kosztorysu w podanym zakresie, uwzględniając powyższe dla poz. nr 
7 Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15 oraz poz. nr 8 Wykonanie ław 
fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/3

Zgodnie z odpowiedzią nr 7

Tak 3.2.

124 część nr I IDW /rozdział 9. punkt  
3.1) b) ii. 

Dlaczego SWZ ogranicza łączenie ekspertów środowiskowych do maksymalnie dwóch, a
załącznik nr 1 do PZŚ zezwala na reprezentowanie jednocześnie kilku rożnych specjalizacji
przyrodniczych. Jako przykład jest podanych 3 specjalności, jeśli posiada odpowiednie
doświadczenie.

Treść IDW rozdział 9. punkt  3.1) b) ii. otrzymuje w części nowe brzmienie:
"(...) UWAGA!! Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do 
pełnienia funkcji na dwóch stanowiskach, za wyjątkiem Koordynatora do spraw PZŚ, o 
którym mowa w PZŚ (...)"

Tak 3.41.

125 część nr VII  IDW/ Dokumentacja 
formalno-prawna/ Plan 
Zarządzania 
Środowiskiem/Załącznik 2

W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do monitoringu przyrodniczego, przez 
jaki okres należy przyjąć, ponieważ w postępowaniu podane są dwa okresy gwarancji dla 
dwóch zakresów: zieleń i roboty. (dotyczy OPZ 5.12 g)

Monitoring przyrodniczy będzie prowadzony w okresie realizacji Kontraktu (PZŚ, Załącznik 
2, str. 2, monitoring obejmuje okres Gwarancji i Rękojmi, dlatego, iż w tym czasie to 
działanie będzie realizowane) Nie

Dodatkowo Zamawiający: 

- zmienia Plan Zarządzania Środowiskiem udostępniając wersję końcową (załącznik nr 7) 
 
- zamieszcza przedłużenie ważności zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (załącznik nr 8) 
 
- zamieszcza wzór gwarancji zwrotu zaliczki   (załącznik nr 10) 
 
- zamieszcza zamienny Wykaz Korekty Danych - załącznik nr 13 do IDW (załącznik nr 11) 
 
- w części nr I IDW wprowadza zmianę w nazwie – wykreśla się zapis:          “(…) - Instrument Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility) (…)” 
 
 

Dodatkowo Zamawiający: 

- zmienia Plan Zarządzania Środowiskiem udostępniając wersję końcową (załącznik nr 7) 
 
- zamieszcza przedłużenie ważności zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu (załącznik nr 8) 
 
- zamieszcza wzór gwarancji zwrotu zaliczki   (załącznik nr 10) 
 
- zamieszcza zamienny Wykaz Korekty Danych - załącznik nr 13 do IDW (załącznik nr 11) 
 
- w części nr I IDW wprowadza zmianę w nazwie – wykreśla się zapis:          “(…) - Instrument Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility) (…)” 
 
 


