UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2017
zawarta w dniu ......cccce.ee. 2017 r. pomiedzy:

Gmina Wroclaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dituga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzkg

................................. Z siedzibg W .o PIZY UL s, WPISANYM
O i y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

g§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... 2017 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do sie do
wykonania robét budowlanych dla zadan:

Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na
odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z wymiang
wysiegnikbw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we
Wroclawiu*

Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego
potaczenia Nowego Dworu z siecig tras rowerowych*

Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej
pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Olbinska*

2. Zakres oraz szczegOtowy opis zamowienia dla kazdego z zadan zostat zawarty w
zatgczonym Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamédwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe FRIED - POL Pawet
Fried oraz ELEKTROTIM S.A. - dla Zadania 1 oraz przez Pracownie Projektowg
~BESKO"” - Elzbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. dla Zadania 2i 3,

4) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamowienia ..........ccceeieiieenee Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. **

5. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skitadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. **

6. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamowienia.

* z uwagi na mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy
** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ....... miesiecy
od daty zawarcia umowy*(dla Czesci nr 1); 2 miesiecy od daty zawarcia
umowy* (dla Czesci nr 2 3).

2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru korncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia dla poszczegdlnej Czesci
zamowienia (dalej zwanym OPZ) bedacym zatgcznikiem do SIWZ; z postanowieniami
umownymi oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 200.000,00 z! lub 20.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentdw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in.
polise ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamoéwienia (lub
inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub
inna nalezno$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie branzy drogowej wraz z zielenig, branzy
elektrycznej, branzy teletechnicznej* (dla Czesci nr 1); branzy drogowej, wyniesienia
organizacji ruchu docelowego, zieleni* (dla Czesci nr 2); branzy drogowej,
wyniesienia organizacji ruchu docelowego* (dla Czesci nr 3); jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

* z uwagi na mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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4.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktéorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a takze za szkody osob

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajq

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wlascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za zapewnienie i

przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie

w trakcie prowadzonych robot wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow

bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumg wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej, kwoty ryczattowej
za wymiane wysiegnikéw* (tylko dla Czesci nr 1) oraz wyliczonego naleznego podatku
VAT | WYNOSI .eeoveiiieeiiecieeeeneeae zt netto (stownie ztotych: ..., ), 4.
................................. zt brutto (stownie ztotych: ..o, W tym:

Czes¢ nr 1* - Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdiuz ul.

Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka - Kasprowicza we
Wroctawiu

Lp.

Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]

Branza drogowa - Drogi, ORD, zielen

Branza teletechniczna - sie¢ MKT, programy sygnalizacji
$wietlnej, wideomonitoring

suma netto (poz. 1+2)

*

z uwagi na mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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4 | Kwota warunkowa 5% od poz. 3
5 | Wymiana wysiegnikow - ryczatt
6 | RAZEM NETTO (suma poz. 3=5)
7 | PODATEK VAT (od poz. 6)
8 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 6+7)
Czes¢ nr 2*¥ - Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia
tymczasowego potaczenia Nowego Dworu z siecia tras rowerowych
Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]
1 | Branza drogowa - Drogi, ORD
2 | Zielen
3 [SUMA NETTO (suma poz. 1+2)
4 | Kwota warunkowa 5% od poz. 3
5 |RAZEM NETTO (suma poz. 3+4)
6 | PODATEK VAT (od poz. 5)
7 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 5+6)
Cze$¢ nr 3* - Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy
rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Olbinska
Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]
1 | Branza drogowa - Drogi, ORD
2 | Kwota warunkowa 5% od poz. 1
3 |RAZEM NETTO (suma poz. 1+2)
4 | PODATEK VAT (od poz. 3)
5 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)
2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
Opisie Przedmiotu Zamowienia.
3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie

*

kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
iloci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

z uwagi na mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy

Wykonanie robdt budowlanych dla zadar:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofgczenia Nowego Dworu z siecig tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriska
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Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okres$lonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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10. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

11.Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest P. ..ooccccvieiiiiee e,

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ..cccccecevvieviencninnnne
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest pP. .. , tel.
§8

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela:

. Mmiesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia oraz 36 miesiecy
gwarancji na zielen. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.*

2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Wysokos¢ kosztéw, o ktdorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedfug
cen obowigzujacych w tym okresie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

* z uwagi na mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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10.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny

Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajgca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie za wykonane roboty wraz z
kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot
zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

*

b) odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancii,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogag sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g§11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 9 umowy ust. 1-4,

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt
5.24 i 5.27* (dla Czesci nr 1) OPZ w terminie, w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy
dzien nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 (z wyfaczeniem
pkt. 5.2*(dla Czesci nr 1), 5.3* (dla Czesci nr 2 i 3), 5.14, 5.24, 5.26 i 5.27* (dla
Czesd nr 1)) w wysokosd 500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

z uwagi na mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany na podstawie
oferty Wykonawcy
Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa Sciezki rowerowej i chodnika wzdtuz u/. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg

TXU.71.038.2017.AUG
Strona 8z 12



7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z
harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci w
wysokosci 200,00 z, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

10)za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéow przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robét
bez Kierownika budowy,

11)za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

12)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

13)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

15)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

16)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

17)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

18) za brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia

. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.

. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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. Podstawq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokot stanu robot,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego roboét
oraz kosztorys powykonawczy.
. Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, Zze ptatnosci im nalezne
zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptfatnosci do czasu ich dostarczenia.
. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydiuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.
. Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dituga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ...cccevivevivniniinceeee, ZEW e

2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony

w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na

dziehn podpisania aneksu.

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczes$nie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniaqdzu, na 2 tygodnie przed korncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z
jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi lub uniemozliwiajagcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczgacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom Iub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144

ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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§ 16
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykonanie robét budowlanych dla zadan:
Zadanie 1. Przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Zmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z
wymiang wysiegnikéw na skrzyzowaniu Zmigrodzka Kasprowicza we Wroctawiu
Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego pofaczenia Nowego Dworu z sieciq tras rowerowych
Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiedzy ul. Sw. Wincentego a ul. Otbiriskg
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