OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. NAZWA ZADANIA

Budowa progéw zwalniajgcych w ciggu ul. Lutynskiej we Wroctawiu

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie bitumicznych wyspowych progéw zwalniajgcych
w ciggu ul. Lutyriskiej we Wroctawiu, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez Ustugi Inzynierskie Pawet Barycki, ul. Sygnatowa 8, 52-130 Wroctaw.

Roboty w zakresie budowy drég — kod CPV 45233120-6,
Instalowanie znakéw drogowych — kod CPV 45233290-8.

4. LOKALIZACIA

1) Przedmiot zamowienia zlokalizowany jest w ciggu ul. Lutyriskiej we Wroctawiu (droga
gminna 106097D), na odcinku od skrzyzowania z ul. Zarska do granicy miasta, na dz. nr 4
AM-3idz.nr 11 AM-2, Obreb Zar.

5. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Ustugi Inzynierskie Pawet Barycki,
ul. Sygnatowa 8, 52-130 Wroctaw pn. ,Budowa progdéw zwalniajgcych w  ciggu
ul. Lutyniskiej we Wroctawiu”.

2) Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

3) Opis Przedmiotu Zamodwienia.

4) Wytyczne zawarte w pkt. 8 OPZ.

5) Wiasne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawce.

6. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie - na podstawie przedmiotowej dokumentacji
projektowe] - wyspowych progéw zwalniajgcych w technologii wylewanej, w tym:
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wytyczenie lokalizacji progdéw w terenie,

pomiar geodezyjny spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni w celu dopasowania
do normowych wysokosci progéw,

wykonanie progéw w terenie wg projektu (w tym sfrezowanie warstwy scieralnej
z uwzglednieniem odcinka przed i za progiem z naddatkiem pozwalajagcym na
prawidtowe pozyskanie odpowiednich parametrow na dojazdach do przeszkody,
wbudowanie nowego elementu ze szczegdlnym rezimem pozwalajgcych na zachowanie
normowych wymiaréw),

wykonanie oznakowania poziomego oraz elementéw BRD wg projektu,

wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
8.1 0goblne wytyczne dla Wykonawcy

1)

2)

4)

5)

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty niezbedne do wykonania robot w szczegdlnosci koszty zwigzane z wyniesieniem i
utrzymaniem  organizacji ruchu zastepczego oraz koszty organizacji i utrzymania
zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ progi zwalniajgce o ksztattach i wymiarach
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach(Dz.U. 2019 poz. 2311).

Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi
geodezyjnej budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich
robot sporzgdzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntow i budynkdw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego)stosowne osSwiadczenie na piSmie. Dla punktéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla
punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:
a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

Miejskiego,
b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktdre zakupi Wykonawca
muszg spefnia¢ wymagania okreslone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2020 poz. 215). Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé wymogom, ktore okresla art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), oraz
odpowiada¢ normom, posiadaé stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt dostarczy i zatwierdzi materiaty niezbedne
do realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci wbudowa¢ materiaty
Zamawiajgcego (materiaty z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), ktérych rodzaj i ilos¢
okreslona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac bazg sprzetowg zapewniajgcg prawidtowg
realizacje przedmiotu zamowienia.

Wykonawca powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej. Wytwornia masy
bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢
zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od
zatadunku do roztadunku) - dla kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury
mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace niezwlocznie po podpisaniu  umowy z
Zamawiajagcym.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowej realizacji powierzonych prac.

O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajgcy ruchem) i wtasciwy organ
Policji oraz RO (Rade Osiedla).

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robét zanikajacych, w celu dokonania kontroli
wykonanych prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac (przed ich

wykonaniem i po zakonczeniu),

- przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych powykonawczych progow,

- dysponowania telefonem czynnym przez catg dobe.
Termin wykonania poszczegdlnego elementéw umowy moze ulec zmianie w przypadku
wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zamoOwienia i im zapobiec, mimo dotozenia nalezytej starannosci. W przypadku
przesuniecia terminu realizacji z powodu ztych warunkdw atmosferycznych moze on by¢
wydtuzony tylko o czas niezbednej przerwy w robotach. W przypadku braku mozliwosci
terminowego wykonania zadania nalezy powiadomi¢ zamawiajgcego i inspektora
nadzoru (pocztg elektroniczng) z podaniem przyczyn.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajgcemu
i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnied dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutu uszkodzen, jakie
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony istniejgcej zieleni, roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca
2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

Zakazuje sie sktadowania materiatéw, odpaddéw po materiatach budowlanych, piasku,
urobku z wykopow oraz sprzetu na trawnikach i w obrebie rzutu koron drzew.

W przypadku uszkodzenia drzew, w szczegdlnosci ich korzeni, Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania (przez uprawniong osobe) operatu dendrologicznego
potwierdzajgcego brak szkodliwego wptywu uszkodzen na zywotnosé i stabilno$¢ drzew.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt skutkéw nieodwracalnych
uszkodzen drzew i pozostatej zieleni wyniklych na terenie budowy lub zawinionych
przez Wykonawce w ramach prowadzonych robot.

Wykonawca odtworzy trawniki na catej powierzchni, ktora ulegnie zniszczeniu w wyniku
poruszania sie sprzetu oraz podczas prowadzenia prac, niezwtocznie po ich zakorczeniu
(przed odbiorem koricowym robét).

O zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie najpdzniej w pierwszy dzien roboczy po zakonczeniu robdt. Za date
zakoniczenia robdt uwaza sie date, w ktorej Kierownik robét zgtosi zakoriczenie prac, co
potwierdzi w ramach odbioru robot Inspektor Nadzoru.

Przedmiot zamowienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
odbioru robét na pismie zestawienia poszczegélnych obmiardw zrealizowanych robét.

Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona
jest ona na zaptate ewentualnych rozbieznosci wynikajacych zréznic miedzy
przedmiarami, arzeczywiscie wykonanym zakresem robdét oraz na roboty
nieuwzglednione w ofercie, a niezbedne do petnego wykonania powierzonego zakresu
robot, potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty
warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

Zaméwienie zostanie rozliczone fakturg czesciowa oraz fakturg koricowg. Wykonawca
moze wystawic fakture czesciowa do wysokosci 80% wartosci catego zadania.

Podstawg wystawienia faktury przejSciowe]j bedzie protokét stanu robot potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot
odbioru kocowego robot.

Wykonawca udzieli min. 36-miesiecznej gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie od dnia odbioru koficowego catego
zadania.

8.2 Docelowa organizacja ruchu

1) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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® parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowe]
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-
poziomego/.

2) Urzadzenia BRD nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
= parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-
bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/.

8.3 Zastepcza organizacja ruchu

1) Wykonawca dla zadania z zakresu wykonywania progdéw opracuje jeden projekt ORZ, tzw.
typowy, dostosowywany kazdorazowo do okolicznosci wystepujgcego w danym obszarze
ruchu.

2) Projekt zastepczej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl (w zaktadce: Sposoby przyjmowania i
zatatwiania spraw), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogdlnymi wytycznymi do
projektowania i wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, oznakowania poziomego grubowarstwowego i urzadzen
zabezpieczenia ruchu drogowego.

3) Ograniczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg z
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

4) O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzgdzajgcy ruchem) i witasciwy organ
Policji oraz RO (Rade Osiedla).

5) Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.) dojazd i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow nalezy wykonaé po powiadomieniu Zarzadcdw przylegtych terendw.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych, ogdélinodostepnych
ciggach komunikacyjnych przebiegajgcych przez teren budowy.

7) Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byty obcigznikami gumowymi
pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkow, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatéw betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajgcym stabilnos¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robdt
tymczasowych: obcigznikéw betonowych, workow z piaskiem, badz innych elementéw
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kamiennych. Catos¢ oznakowania ma by¢ czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana
na biezaco przez wykonawce w czasie trwania robét.

8) W czasie prowadzenia robot w okresie jesiennym, zwigzanych z organizacjg ruchu

docelowego (oznakowanie poziome), przy braku sprzyjajagcych  warunkdéw
atmosferycznych (tj. temperatura ponizej +5°C i wilgotnos¢ powietrza powyzej 85%),
Wykonawca wykona oznakowanie cienkowarstwowe biafe (tzw. ,mgietka”). Bedzie je
utrzymywat do czasu wykonania oznakowania w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzaine;.

8.4 Teren budowy

1)

2)

4)

Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny teren budowy przed dostepem oséb
niepowotanych. Sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie
uzgodniony przed rozpoczeciem roboét budowlanych z inspektorem nadzoru. Dodatkowo
wykonawca uzgodni z inspektorem proponowang lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

— urzadzi teren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robdt przywrdéci teren budowy do
stanu pierwotnego,

— wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

— oznakuje teren budowy tablicg informacyjng oraz zidentyfikuje urzgdzenia i sprzet
znakiem firmowym,

— poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie
zniszczenia, ktore powstaty w trakcie prowadzenia robét,

— dopilnuje, aby podczas trwania robot, samochody byly myte z btota przed zjazdem na
droge publiczng,

— wyposazy pracownikow w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowaé i zabezpieczyé majagtek
miasta, tj. istniejagce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku drogowego
ZDIUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegacd bedzie weryfikacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do ochrony, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przestrzegania przepiséw BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania i
prowadzenia robot z nalezytg starannos$cig, w sposéb niezagrazajacy dla zycia i zdrowia
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w
szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
przepisami p. poz. oraz przepisami dotyczacymi ochrony S$rodowiska, przy udziale
wiascicieli urzadzen obcych oraz wyposazenia brygad roboczych w odpowiedni stréj
roboczy i srodki ochrony osobistej.

6) Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest

uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM.
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7)

8.5

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakoriczeniu robdt w stanie uporzgdkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru robdt.

Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbidrki

Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilos¢ materiatu do
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.

Odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbidrek i robot ziemnych (z wyjatkiem materiatow
kamiennych, ztomu kamiennego, elementdéw stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych
do ponownego wbudowania w ramach zamoéwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje z
godnie z przedmiarem robot.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiaféw z rozbiorki.
Elementy stalowe i zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw ulicznych
niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego
itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Ztom kamienny oraz materiat
kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamodwienia nalezy oczysci¢
z resztek zaprawy i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Skfadowisko
czynne jest w dni robocze w godz. 7:15 - 15:15.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 Ustawy o odpadach
(Dz. U. 2021 poz. 779).

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowiazki wynikajgce z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779). Klasyfikacji odpaddéw
nalezy dokonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcami odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedg transportowac odpady, sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz.
779) lub zezwolenia na transport odpadow.

Wywiezienie odpaddéw powstajgcych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane w
ciggu 8 godzin od momentu zakonczenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie
odpadoéw na okres dfuzszy niz 24 godziny od zakoriczenia prac.

Opracowat: Izabela Zielinska-Rydz
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