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UMOWA NR TXZ/TRP/………/2022 
 

 

zawarta w dniu …………..…. 2022 r. pomiędzy:  
 
 
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany 
przez: 
 
Dyrektora                                 Tomasza Staruchowicza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych                                                  Piotra Bujnowskiego       
 
                       
a  
 
 
…………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………..…., zarejestrowaną/ym 

w ………………………….……, NIP: …………………….………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
o następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Grota 
– Roweckiego we Wrocławiu, na odcinku od ronda Piotra Bednarza do  
ul. Wspólnej, w celu wyznaczenia infrastruktury pieszo-rowerowej". 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik do SWZ.  

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. (jeżeli jest znany) 
……………….  następujące części zamówienia ……………………………. * 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby, tj. ………………………………….., 
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności były 
wymagane*.  

 

*zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 
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§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia        

umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym: 
a) w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy należy zwołać pierwszą Radę 

Techniczną, na której przedyskutowane zostaną przedstawione przez Wykonawcę 
koncepcje i rozwiązania projektowe, inwentaryzacja zieleni oraz linie rozgraniczające 
inwestycję. Na co najmniej 10 dni przed terminem Rady Technicznej, należy przekazać 
Zamawiającemu materiały umożliwiające zapoznanie się koncepcjami i rozwiązaniami 
projektowymi. Nie wywiązanie się z powyższego terminu może skutkować 
odstąpieniem od umowy, 

b) w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać                           
i przedłożyć Zamawiającemu, w celu dokonania oceny i uzgodnienia dokumentacji 
przez Komisję ds. oceny dokumentacji projektowej, kompletną dokumentację 
projektową, 

c) w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy należy przekazać Zamawiającemu 
kompletną dokumentację projektową będąca przedmiotem zamówienia, wraz z 
potwierdzoną kopią wniosku o zatwierdzenie dokumentacji  
i udzielenie pozwolenia na budowę dla zakresu nie objętego wnioskiem o wydanie 
decyzji ZRID oraz potwierdzoną kopię wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

d) w terminie do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy należy przedstawić   
Zamawiającemu decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę oraz decyzję ZRID. 

2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji  
w trakcie realizacji robót budowlanych, których termin wykonania szacuje się na 
sierpień   2023 r.- lipiec 2027 r. Termin, o którym mowa powyżej może ulec zmianie. 

3. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony   
protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których mowa  
w OPZ. 

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania    
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów w dokumentacji  
w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o błędach  
w dokumentacji. 

6. Po odbiorze dokumentacji projektowej przez Komisję ds. Odbioru dokumentacji 
projektowej i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy  

     w zakresie dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 
 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

1) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
2) przeprowadzenie odbioru prac, 
3) zapłata za wykonane prace. 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto za poszczególny asortyment prac oraz 

wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ……………………… zł brutto (słownie złotych: 
………………………), tj. ……………………… zł netto (słownie złotych: ………………………), zgodnie 
z załącznikiem do oferty Zestawienie kosztów zadania. 
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Lp. Asortyment prac 
Cena 

ryczałtowa                    
[zł] 

Cena 
jednostkowa 

netto                    
[zł] 

Cena za 
podziały 
działek 

netto[zł] 

1 2 3 4 5 

1  Projekt budowlany:  

2 - Projekt Zagospodarowania Terenu   

3 - Projekt Architektoniczno-Budowlany   

4 Projekt techniczny: 

5 - branża drogowa   

6 - odwodnienia (zagospodarowanie wód opadowych)   

7 - elektryczny   

8 - zieleń   

9 - organizacja ruchu zastępczego   

10 - organizacja ruchu docelowego   

11 
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia i infrastruktury 
(jeśli wystąpi) 

  

12 - MKT   

13 Inne opracowania: 

14 
- pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów 
geodezyjnych do celów projektowych, uzyskanie mapy 
do celów projektowych 

  

15 - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej   

16 
- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy 
ofertowe 

  

17 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla branż 

  

    

18 podziały działek - 25 działek       

19 CENA NETTO (suma [poz. od  1 do 17 z kol. 3] + [poz. 18 z kol. 5])  

20 PODATEK VAT (od poz. 19)  

21 CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 19+20)  

 
 
 

2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające wytyczne 
zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz w OPZ. 

3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 5 

Waloryzacja Wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 
zgodnie z poniższymi postanowieniami - Waloryzacja.  
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2.  Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach 
wskaźnik, ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy 
(j.n,p.) ogłaszaną przez Izbę Projektowania Budowlanego na każdy kolejny rok 
obowiązywania umowy,  

3. Wysokość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy ustala 
się na podstawie wzoru:  

 
W1=[(Sx+1/Sx) *100] - 100 

 
Gdzie: 
W1 – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy  
Sx – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 
kalendarzowy, w którym zawarto umowę (w 2022 r. Sx wynosi 22,35 zł), ogłoszony przez 
Izbę Projektowania Budowlanego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy  
Sx+1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na kolejny 
rok kalendarzowy po roku, w którym zawarto umowę;  
Z upływem każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy ustala się współczynnik 
waloryzacji dla kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy według w/w wzoru dla 
wskaźnika W1, z tym że :  
Wn = [(Sxn/Sxn-1) *100] - 100  
Gdzie :  
Wn – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania 
umowy  
Sxn – stanowi wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na 
rok kalendarzowy, w którym upływa kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy  
Sxn-1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną w roku 
poprzednim.  
Wskaźnik W zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku.  
W przypadku umowy trwającej dłużej niż 24 miesiące wskaźnik Waloryzacji stanowi sumę 
wskaźników ustalanych po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy,  
W=W1 + W2 +….+Wn  

4. W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  

5. Waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy 
obowiązywania Umowy, w przypadku zmiany wskaźnika określonego w niniejszych 
postanowieniach, o więcej niż (+/-) 2% liczonej w stosunku do chwili zawarcia umowy.  

6. Waloryzacji dokonuje się o różnicę pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji a wartością 
wskazaną w ust. 5 powyżej.  

7. Waloryzacja przeprowadza się w formie aneksu do Umowy pod warunkiem zabezpieczenia 
odpowiednich środków w Budżecie Miasta Wrocławia.  

8. Wynagrodzenie będzie Waloryzowane do wysokości +/- 10 % wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1, co oznacza, że zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania Waloryzacji (tj. 
maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego 
progu.  

9. W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 
zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego.  

10. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 
umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji, 
określonych w ust. 5.  

11. Wykonawca w terminie 14 dni po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie wysokości wskaźnika 
Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu terminowi doręczenia zawiadomienia o zmianie wskaźnika Waloryzacji o więcej niż 
30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia,  

12. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi 
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na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do 
umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu.  

13. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 
paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich 
Umów o podwykonawstwo.  

14. Wynagrodzenie płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Waloryzacja 
będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 7 
ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.2019, poz. 2162 z poźn. zm).  

 
§ 6 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na podstawie 
opracowanej dokumentacji roboty  przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmi na okres trzech lat 
liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad 
dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad dokumentacji  
w ustalonym przez Strony  terminie a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty 
powstałej szkody. 

 
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi  

i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ), będącym 
załącznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami. 

2.Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 200.000,00 zł lub 20.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 
zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę 
ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny 
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym 
przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość 
wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa 
ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 
ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy 
składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

3.Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zamówienie publiczne objęte 
przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy. 

4.Wykonawca, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi 
Zamawiającemu wykaz pojazdów, przy udziale których będzie realizował przedmiot umowy. 
Do wykazu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty potwierdzające prawo 
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użytkowania pojazdu/ pojazdów, o których mowa w ust. 3 (elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym). 

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w §4 ust. 1. 
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 8. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

ceny ofertowej netto, 
b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 

% ceny ofertowej netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu poszczególnego 
terminu,  

c) nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji przy jej odbiorze oraz w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 1,0 % ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu dodatkowego, 

e) świadczenie usługi bez wymaganych pojazdów, zgodnie z § 7 ust. 3, w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

f) niedostarczenie wykazu pojazdów zgodnie z § 7 ust. 4, w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki, 

g) nieprzekazanie raportów, o których mowa w pkt. 4.2.9 OPZ raz na miesiąc w wysokości 
0,5 %  ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki w nieprzekazaniu, 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 14, w wysokości 0,5 % ceny 
ofertowej netto za każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych 
nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  
w tym utraconych korzyści.  

5. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 
2, kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 będą 
przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy 
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wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych 
umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 15 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 10 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień w zakresie kar umownych 
oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia w tym 
zakresie w niniejszej umowie.  

§ 11 
Sposób rozliczenia  

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych 
do 80% wartości umowy oraz faktury końcowej, w tym do wysokości do 5% wartości 
zamówienia za wykonanie Etapu I zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 a) umowy. 
Jednakże procentowa wartość ostatniej części zamówienia nie będzie wynosić więcej niż 
50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w ust. 1.  

2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisany przez Strony protokół 
zaawansowania prac projektowych, a podstawą wystawienia faktury końcowej podpisany 
przez Strony protokół odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.  

3. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot 
umowy z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 
wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony 
protokolarnie przez Strony; Wykonawca zrzeka się dalej idących roszczeń w tym 
zakresie. 

4. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. 

5. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na 
konto Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 8960005839 na 
platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można dostarczyć fakturę w formie 
papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na adres 
wskazany w ust.8. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych 
ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

8.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury elektronicznej 
za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub 
doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM 
przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i 
merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split payment).  

 
§ 12 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 
dotyczących: 

1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy; 
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2) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 
jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak 
i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji 
administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń 
obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami 
decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami 
atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami  
z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych; 

3) zmiany części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie  
z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału  
w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) klauzul waloryzacyjnych: 
a) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

w następujących warunkach: 
- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października  2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret pierwszy 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

c) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret drugi 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie  publiczne  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty 
potwierdzające formę zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te 
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dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi  
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki 
godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

d)  w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret trzeci Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty 
potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. W szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego  
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 5) lit. a) tiret trzeci, na kalkulację 
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,  
o których mowa w pkt 5) lit. a) tiret trzeci przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego, 

e)  w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret czwarty 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty 
potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. W szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego  
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 5) lit. a) tiret czwarty, na kalkulację 
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,  
o których mowa w pkt 5) lit. a) tiret czwarty, 

f) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca 
wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wezwania do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy 
wyliczeń przez Wykonawcę. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których 
mowa w ppkt b), c), d) i e) wyznacza datę podpisania aneksu do umowy, 

g)  zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ppkt  f), przy 
czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których 
mowa w ppkt a), 

h) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt  5) lit a) tiret drugi, tiret 
trzeci  i tiret czwarty, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego; 

6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 
których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa –  
w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

7) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego lub 
rodzaju dokumentów rozliczeniowych w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania 
prac przez Wykonawcę. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 
ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

§ 13 
Przedstawiciele Stron 
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1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 
jest  …………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako osoby upoważnione do występowania w jego imieniu  
w sprawach związanych z dokumentacją projektową: …………………………, tel. 
………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wykonawca wskazuje osobę, jako projektanta branży drogowej: 
………………………………………… tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

4. Zamawiający upoważni osoby wymienione w ust. 2 do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi  
i fizycznymi w sprawach związanych z dokumentacją projektową.  

 
§ 14 

Rozstrzyganie sporów 
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie między sobą 
zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  
w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, tj. …………… zł w ………………………………………………………….……………………… 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony 
protokołu odbioru dokumentacji, 

2) pozostała część w terminie 15 dni po upływie rękojmi. 
3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu umowy 

określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie 
na dzień podpisania aneksu. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem okresu 
rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego numeru 
rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 16 

Prawa autorskie 
1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przechodzą 

na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 
a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 
b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 
dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 
Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu,  
w następujących formach: 

- papierowej, 
- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 
nośnikach optycznych, 
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b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych  
w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 
w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 
określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 
dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość autorskich 
praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego,  
a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpi  
w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  
z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w OPZ. 

 
§ 17 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla 
przedmiotu zamówienia. 
                                                               § 18 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


