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Grunwaldzkim we Wrocławiu 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową, opracowaną przez firmę RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-
052 Komorniki, w zakresie wykonania nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego na 
odcinku ok. 48 m wraz z oświetleniem i wykonaniem poręczy od wschodniej strony 
projektowanego chodnika. 

 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.:  
a) branży drogowej (budowa chodnika i ścieżki rowerowej), 
b) branża elektryczna (oświetlenie),  
c) zieleni (nasadzenie drzew i krzewów, utworzenie trawników, zabezpieczenie zieleni 

na czas prowadzenia robót), 
d) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,  
e) wyniesienie organizacji ruchu docelowego, 
f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 

elektryczną i doprowadzeniem wody, 
g) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
h) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o załączony projekt 

organizacji ruchu zastępczego. 

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie:  
a) Dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. 

Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
b) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 679/2022 z dnia 22.03.2022 r. 
c) Własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania 
umowy.  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

5.2. Zamawiający zaleca, nie wymaga odbycia wizji lokalnej w terenie (na własny 
koszt) oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości robót. 

5.3. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego, 
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g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

5.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 
Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować 
i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 

geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

 
5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy), Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są  
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SWZ. 

5.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt 
Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.7. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla 
osób trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych robót budowlanych. 

5.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.10. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.11. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z przeglądem i odbiorem  
istniejących w pasie drogowym sieci oraz koszty ewentualnego nadzoru 
pełnionego przez użytkowników sieci. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
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koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

5.13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz.U. z 2021, poz. 779). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.15. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.16. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
7.15 – 15.15.  

5.17. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

5.18. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz.215 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

5.19. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

5.20. Wykonawca powinien wykonywać roboty w obrębie drzew zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. m.in.:  
a) Postępować zgodnie z „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew 

w Inwestycjach Wrocławia” dostępnych na stronie internetowej 
www.zzm.wroc.pl. 

b) Zapewnić nadzór dendrologiczny na budowie. Osoba pełniąca nadzór 
dendrologiczny musi spełniać warunki zawarte w ww. Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. Koszty nadzoru dendrologicznego są po stronie 
Wykonawcy. 

c) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zaktualizuje dane 
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej 
Wrocławia (SIP) odnośnie drzew, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r.  
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d) Zaktualizowane dane, o których mowa w poprzednim punkcie należy 
przekazać dodatkowo do ZDIUM (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia 
Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19  z dnia 28.06.2019 r. - Wytyczne 
gromadzenia i przekazywania informacji o nasadzeniach i usunięciach drzew, 
realizowanych w granicach Gminy Wrocław): 
- dla usuniętych i wykonanych nasadzeń zieleni w okresie od 1 stycznia do  
30 czerwca, w terminie do 10 lipca, 
- dla usuniętych i wykonanych nasadzeń zieleni w okresie od 1 lipca do  
31 grudnia, w terminie do 20 stycznia.    

5.22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika pielęgnacji zieleni,  
w którym zostaną zawarte daty i szczegółowy zakres wykonanych zabiegów/prac 
pielęgnacyjnych wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru wykonania tych 
prac. 

5.23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

5.24. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni: 
a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
 etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

5.25. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia.  

5.26. Ewentualne opłaty (np. w postaci kaucji zabezpieczających) wynikające z zajęcia 
terenu niebędącego w zarządzie ZDiUM ponosi Wykonawca robót 
budowlanych. 

5.27. Ze względu na fakt, że zadanie jest realizowane z programu Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego na terenie budowy należy zamieścić baner informacyjny. 
Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany do pobrania powyższego 
banera z magazynu ZDiUM, a po zakończonych robotach należy baner zdać.  

5.28. Wykonawca zapewni wykonanie, dostawę, montaż i demontaż 2 szt. banerów 
informacyjnych o realizacji zadań. 
a) Banery  informacyjne dotyczące realizowanej inwestycji, na czas trwania 

robót, należy zamontować na barierkach odgradzających teren budowy, od 
strony Mostu Grunwaldzkiego i od strony Bulwaru Kaczyńskich przed 
rozpoczęciem robót.  

b) Min. wymiar banerów wynosi  160cm x230cm, max. wymiar banera wynosi 
200cm x 400cm. 

c) Projekt banera, jego treść, miejsce montażu oraz ostateczne wymiary należy 
uzgodnić z Zamawiającym.  

d) Przykładowy wzór banera stanowi załącznik do OPZ.  
e) Baner powinien być wykonany z materiału typu frontlit laminowany o 

gramaturze min. gr. 650gr/m2.  
f) Wymagania dotyczące druku: 
− Druk twardo-solventowy – odporny na warunki atmosferyczne 
− Wysoka szczegółowość, dobre nasycenie kolorów 
− Wzmocnione krawędzie 
− Nierdzewne oczka 
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g) Materiały niezbędne do przygotowania baneru będą udostępnione w plikach 
otwartych do edycji wybranemu wykonawcy robót, 

h) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do 
zdemontowania banerów i przekazania ich Zmawiającemu.  

 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

L.p. Nazwa opracowania 
1. Projekt Budowlany 

2. Projekt wykonawczy branży drogowej 

3. Projekt wykonawczy branży elektrycznej 

4. Projekt organizacji ruchu docelowego 

5. Projekt organizacji ruchu zastępczego 

6. Projekt zagospodarowania zieleni 

7. Opinia geotechniczna 

8. STWIORB branży drogowej 

9. STWIORB branży elektrycznej 
10. Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 679/2022 z dnia 22.03.2022 r. 
11. Wzór baneru 
 

 
Opracowała: 
Anna Wawrzyniak 


