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UMOWA NR TXZ/TRP/………/2022 

 

zawarta w dniu …………..…. 2022 r. pomiędzy:  
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą 
przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany 
przez: 
Dyrektora                                  Tomasza Staruchowicza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych                                                  Piotra Bujnowskiego      
 
działającym również w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19, nr NIP: 896-000-02-56, zwanym dalej 
„MPWiK”  
                       
a …………. z siedzibą w ……………., zarejestrowaną/ym w …………, NIP: …………, zwaną/ym 
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o następującej treści: 
 

Preambuła 
1. Zamawiający oświadcza, że na mocy Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań 

inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Wrocław zawartego w dniu 
24.03.2022r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we 
Wrocławiu (MPWiK) udziela niniejszego zamówienia  wspólnego na podstawie art. 38 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021, 
poz. 1129 ze zm.). 

2. MPWiK jest inwestorem zobowiązanym  na mocy porozumienia wymienionego w ust. 1 
do sfinansowania  projektu wykonawczego sieci wodociągowej, przedmiaru robót, 
kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie branży sanitarnej objętych niniejszym zamówieniem. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Mostu Piaskowego we 
Wrocławiu". 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu      
Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącymi załącznik do SWZ z załącznikiem uzupełniającym 
zakres MPWiK.  

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. (jeżeli jest znany)    
……………….  następujące części zamówienia ……………………………. * 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę    
kluczowych zadań. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby, tj. ………………………………….., na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności były 
wymagane*.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji (w razie braku konieczności ich wykonania)  
z wykonania opracowań: 

1) postępowanie środowiskowe – opracowanie Karty informacji przedsięwzięcia, 
2) zieleń – inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni, 
3) operat z szacowania godziwej wartości demontowanego oświetlenia będącego majątkiem 

Tauron Dystrybucja S.A.  

*zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 
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 § 2 
Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy   
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym: 
a)  w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawienie harmonogramu prac 

projektowych; 
b)  w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy przedłożenie Zamawiającemu 

projektu budowlanego do akceptacji; 
c) w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy złożenie w imieniu 

Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 
2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji  

w trakcie realizacji robót budowlanych, tj. w przewidywanym terminie styczeń 2024r. – 
grudzień 2025r. 

3. Za datę przekazania dokumentacji projektowej uważa się podpisanie przez Strony 
protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami, o których mowa  
w OPZ. 

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania    
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków i usunięcia błędów w dokumentacji 
w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o błędach  
w dokumentacji. 

6. Po odbiorze dokumentacji projektowej przez Komisję ds. Odbioru dokumentacji projektowej 
i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy w zakresie 
dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. 

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  
1) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
2) przeprowadzenie odbioru prac, 
3) zapłata za wykonane prace. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi  
i obowiązkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącym załącznikiem do 
SWZ; z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, z wykorzystaniem techniki 
komputerowej. 

2. Przekazana dokumentacja projektowa ma być wzajemnie skoordynowana technicznie          
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać ma wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 
składających się na komplet przedmiotu umowy. 

3. Niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym        
dokumentację projektową, szczegółowo określoną w OPZ. 

4. Wykonawca razem z opracowaną dokumentacją złoży oświadczenia o: 
1) kompletności dokumentacji, 
2) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 

służyć, 
3) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
4) przysługujących mu do opracowanej dokumentacji projektowej wyłącznych  

i nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majątkowe), 
5) o nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich., 
6) zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 

5. Na okoliczność przekazania dokumentacji wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 4, 
Strony podpiszą protokół przekazania dokumentacji projektowej. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej 
przez siebie dokumentacji, po wyłonieniu, w odrębnym postępowaniu, wykonawcy robót 
budowlanych. 

7. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby 
zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę 
ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny 
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z załącznikami, 
uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna 
należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na 
który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych 
warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których 
termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać zamówienie publiczne objęte 
przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy. 

9. Wykonawca, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi 
Zamawiającemu wykaz pojazdów, przy udziale których będzie realizował przedmiot umowy. 
Do wykazu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty potwierdzające prawo 
użytkowania pojazdu/ pojazdów, o których mowa w ust. 3 (elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym). 

 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto za poszczególny asortyment prac oraz 
wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ……………………… zł brutto (słownie złotych: 
………………………), tj. ……………………… zł netto (słownie złotych: ………………………), zgodnie 
z załącznikiem do oferty Zestawienie kosztów zadania.  

Lp. Asortyment prac Cena ryczałtowa [zł] 

1 2 3 

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ ZDiUM 

1 Projekt budowlany: 

1.1 
Projekt budowlany PB (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) 

 

1.2 Dodatkowe elementy dokumentacji projektowej PB  

1.3 
Postępowanie środowiskowe – opracowanie Karty informacji 
przedsięwzięcia (w razie konieczności) 

 

2 Projekty wykonawcze:  

2.1 branża mostowa  
2.2 branża drogowa   
2.3 branża torowa  

2.4 branża elektryczna – trakcja  
2.5 branża elektryczna - oświetlenie  
2.6 branża elektryczna – iluminacja obiektu  

2.7 branża sanitarna – odwodnienie  

2.8 branża teletechniczna – sieć MKT  

2.9 organizacji ruchu zastępczego  

2.10 organizacja ruchu docelowego  

2.11 
branża inżynierii ruchu – sygnalizacja świetlna (cześć elektryczna, 
teletechniczna, telekomunikacyjna, programy) 
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2.12 
zieleń – inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni  
(w razie konieczności) 

 

2.13 przebudowa kolizyjnego uzbrojenia  

2.14 inwentaryzacja urządzeń obcych z oceną ich stanu technicznego  

2.15 
dodatkowe elementy dokumentacji projektowej Projektu 
wykonawczego - pozostałe branże 

 

3 Inne opracowania: 

3.1 przedmiar robót  
3.2 kosztorys inwestorski  

3.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.4 
pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do 
celów projektowych 

 

3.5 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej  
3.6 ochrona konserwatorska – program prac konserwatorskich   

3.7 
operat z szacowania godziwej wartości demontowanego oświetlenia 
będącego majątkiem Tauron Dystrybucja S.A. (w razie konieczności) 

 

3.8 wizualizacja – 3 slajdy  

4 
 

CENA NETTO dla zakresu ZDiUM (suma poz. od  1 do 3) 
 

5 
 

PODATEK VAT (od poz. 4) 
 

6 
 

CENA BRUTTO – zakres ZDiUM (suma poz. 4+5) 
 

 
 

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ MPWiK S.A. 
 

7 
Projekt wykonawczy branży sanitarnej w zakresie sieci 
wodociągowej 

 

8 przedmiar robót  

9 kosztorys inwestorski  

10 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 

11 CENA NETTO dla zakresu MPWiK S.A. (suma poz. od 7 do 10)  
12 PODATEK VAT (od poz. 11)  

13 CENA BRUTTO – zakres MPWiK S.A. (suma poz. 11+12)  
 

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAKRES ZDiUM i MPWiK S.A.) 
 

14 
CENA OFERTOWA NETTO DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA                  
(suma poz. 4+ 11) 

 

15 
PODATEK VAT DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA   
(suma poz. 5 + 12) 

 

16 
CENA OFERTOWA BRUTTO DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA        
(suma poz. 6+13) 

 

 
2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty uwzględniające wytyczne 

zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz w OPZ. 
3.Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 

wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

§ 6 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na podstawie 
opracowanej dokumentacji roboty  przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmi na okres trzech lat 
liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad 
dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad dokumentacji  
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w ustalonym przez Strony  terminie a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty 
powstałej szkody. 

 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień w zakresie kar umownych 
oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia w tym 
zakresie w niniejszej umowie.  

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przechodzą 
na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 
a) wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków, 
b) elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 
dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez 
Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu,  
w następujących formach: 

- papierowej, 
- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 
nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych  
w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 
Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 
w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.     

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 
określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 
dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesie z dniem przekazania dokumentacji całość autorskich 
praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego,  
a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpi  
w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  
z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

7. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny  
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w OPZ. 
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§ 9 
Przedstawiciele Stron 

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 
jest  …………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako osoby upoważnione do występowania w jego imieniu  
w sprawach związanych z dokumentacją projektową: …………………………, tel. 
………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wykonawca wskazuje osobę, jako projektanta branży mostowej: 
………………………………………… tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………………… 

4. Zamawiający upoważni osoby wymienione w ust. 2 do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi  
i fizycznymi w sprawach związanych z dokumentacją projektową.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto, tj. …………… zł w ………………………………………………………….………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru dokumentacji, 
2) pozostała część w terminie 15 dni po upływie rękojmi. 

3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu umowy 
określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie 
na dzień podpisania aneksu. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, na 2 tygodnie przed końcem 
okresu rękojmi, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu aktualnego 
numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia 
pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 11 

Sposób rozliczenia  
1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych do 

80% wartości umowy oraz faktury końcowej, wystawianymi odrębnie dla ZDiUM i MPWiK. 
Jednakże procentowa wartość ostatniej części zamówienia nie będzie wynosić więcej niż 50 
% wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w ust. 1.  

2. Faktury przejściowe będą wystawiane: 
1) ZDiUM do wysokości 80 % wynagrodzenia zakresu ZDiUM określonego w § 5 ust. 1, 
2) MPWiK do wysokości 80 % wynagrodzenia zakresu MPWiK określonego w § 5 ust. 1. 

3. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisany przez Strony protokół 
zaawansowania prac projektowych, a podstawą wystawienia faktury końcowej podpisany 
przez Strony protokół odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.  

4. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot 
umowy z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 
wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony 
protokolarnie przez Strony; Wykonawca zrzeka się dalej idących roszczeń w tym zakresie. 

5. Fakturę (dla zakresu ZDiUM) należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-
141 Wrocław NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. 

6. Fakturę (dla zakresu MPWiK) należy wystawić na MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 
Wrocław NIP: 896-000-02-56.  

7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto 
Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker 
PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług nie stosuje się. 

8.  Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można dostarczyć fakturę w formie 
papierowej (dla zakresu ZDiUM) do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we 
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Wrocławiu, na adres ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, natomiast dla zakresu MPWiK do 
siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., na adres ul. Na Grobli 
19, 54-421 Wrocław. 

9.  Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury elektronicznej 
za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub 
doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM 
przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo wystawionej pod względem formalnym  
i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split payment).  

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 5 ust. 1. 
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 13. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

ceny ofertowej netto, określonej w § 5 ust. 1, 
b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz w ust. 5 (tzn. 

przekroczenie któregokolwiek z terminów przewidzianych na realizację poszczególnych 
etapów umowy) w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto, za każdy dzień zwłoki liczony 
od upływu terminu wykonania danego etapu,  

c) nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji przy jej odbiorze oraz w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % ceny ofertowej netto za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 1,0 % ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu dodatkowego, 

e) świadczenie usługi bez wymaganych pojazdów, zgodnie z § 4 ust. 8, w wysokości 200,00 
zł za każdy dzień zwłoki,  

f) niedostarczenie wykazu pojazdów zgodnie z § 4 ust. 9, w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki, 

g)  nieprzekazanie informacji o stanie zaawansowania prac, o których mowa w pkt. 5.2.9 
OPZ raz na miesiąc w wysokości 0,5 %  ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki  
w nieprzekazaniu,  

h) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w OPZ w wysokości 500,00 zł, za każdy 
przypadek niewywiązania się z zobowiązania. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar umownych 
nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody,  
w tym utraconych korzyści.  

5. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 
2, kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty.  

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 będą 
przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych 
umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 10 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
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lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 14 

Rozstrzyganie sporów 
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie między sobą 
zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  
w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 
dotyczących: 
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. 

jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu 
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli 
urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień  
z jednostkami decyzyjnymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub 
uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia 
dodatkowych usług; 

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego lub 
rodzaju dokumentów rozliczeniowych w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania 
prac przez Wykonawcę; 

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie 
z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału  
w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 
ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

 
 
 

 



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Mostu Piaskowego we Wrocławiu". 
TXZ.71.52.2022.MK 

Strona 9 z 9 

§ 16 
Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla 
przedmiotu zamówienia. 
 
                                                               § 17 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


