4

5.

UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2017
zawarta w dniu .....ccooceeeneninieen, r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedziba pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”, dziatajacy w imieniu wiasnym i na rzecz
Archicom Marina Sp. z 0.0.Sp.K., ul.Liskiego 7, 50-345 Wroctaw, reprezentowany przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzkg

a

................................. Z siedzibg W .o PrZY Ul e, WPIS@NYM
O e, y NIP e zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy Porozumienia nr TXZ/WR/3/2017 z dnia
24.05.2017r. zawartego Archicom Marina Sp. z 0.0.Sp.K., ul.Liskiego 7, 50-345 Wroctaw,
udziela niniejszego zamdwienia wspodlnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) o nastepujacej
tresci:

§1

Opis przedmiotu umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy

na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017

r. poz. 1579) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy drogi dojazdowej

KDD/5 - ul. Jamesa Cooka w rejonie zespotu urbanistycznego Swojczyce

Potudnie we Wroctawiu.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robot:

1) Branzy drogowej,

2) Branzy sanitarnej,

3) Branzy elektrycznej,

4) Branzy teletechnicznej,

5) Organizacje ruchu docelowego —wyniesienie,

6) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatdw, konserwacji oznakowania,

7) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczna i doprowadzeniem wody,

8) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

9) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o opracowany przez
Zamawiajgcego projekt organizacji ruchu zastepczego.

. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Egis Polska Inzynieria Sp. z o0.0.,

4) decyzji Prezydenta Wroctawia nr 5718/2017 z dnia 11.10.2017 r. zatwierdzajacej
projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe,

5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

. Zamawiajacy zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego

zamoOwienia: roboty drogowe- nawierzchnia jezdni, chodnikdéw i zjazdow

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie .............
nastepujgce czesci zamoéwienia ...........iveeeenennn. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
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wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktorego
Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia Umowy do ......ccceeimierernunaes *x

2. Wykonawca zobowigzany jest reallzowac przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru korncowego po uprzednim

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie moggq powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zl na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajgcej przedmiotowi zamdwienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
i teletechnicznej jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 1666).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pozniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych
0 odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikdéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu o0s6b, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegolnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zzadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody o0sob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajagcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robot wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z
przepiséw bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.). Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016, poz. 290),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy.
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Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcéw i producentdw materiatdw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatow (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest suma cen netto okreslonych na podstawie kosztoryséw ofertowych

oraz wyliczonego naleznego podatku VAT | WYNOSI .cccocriiiiiiiiininncnenne zl netto
(stownie ziotych: ..., ) B zt brutto (stownie
ztotych: .o ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow:
Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]

1 | Roboty drogowe wraz z organizacjg ruchu docelowego

2 | Oswietlenie

3 | Kanalizacja deszczowa

4 | Miejskie kanaty technologiczne

5 | CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+4)

6 | PODATEK VAT (od poz. 5)

7 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 5+6)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sq wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Wykonawca moze scedowal na osobe trzecia nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o0 podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robét przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umow o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.
§8

Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcedgo jest p. .cccciciiiiniiinieees
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceevvevieciecnene,
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .. , tel.
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§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji** na roboty objete przedmiotem
zamoOwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqce zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajgcego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgloszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

1.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukoniczy¢é w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
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11.

g§11
Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdét, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajgca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdét zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdéwic odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzyc¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogqg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robo6t zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korcowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien zwiloki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentdow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt
5.8, 5.26 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem pkt
5.5, 5.8, 5.9¢, 5.26, 5.28) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem robdt w wysokosci 300,00 z,
za kazdy wypadek nierealizowania robét zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
w nieprzekazaniu,

9) za brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,
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12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

13)za niedostarczenie wykazu osob, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

14)za kazdy przypadek niezlozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyla postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejSciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawgq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdt stanu robét,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.
Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane beda przez Wykonawce na
kwote nie przekraczajacy ...% wartosci robdt brutto na Archicom Marina Sp. z o.o.
Sp.K., ul. Liskiego 7, 50-345 Wroctaw, NIP: 8982124913 i na kwote nie
przekraczajacq ..% wartosci robdt brutto, lecz nie wiecej niz do kwoty ............... zt
brutto na Gmine Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga
49,53-633 Wroctaw,
Faktury wystawiane przez Wykonawce na ZDiUM i Archicom Marina Sp. z 0.0. Sp.K.
bedq przekazywane przez Wykonawce do ZDiUM do sprawdzenia i zatwierdzenia z
terminem ptatnosci do 30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby ZDiUM. ZDiUM
zobowigzany jest do przekazywania Archicom Marina Sp. z 0.0. Sp.K., sprawdzonych i
zatwierdzonych faktur wystawionych na Spodtke w terminie do 15 dni od daty
doreczenia ich do ZDiUM przez Wykonawce.
Faktury wystawiane na Archicom Marina Sp. z 0.0. Sp.K. ptatne bedg bezposrednio na
rachunek Wykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokotu Stanu Robdt”. Wraz z fakturg przejsSciowq Wykonawca przedtozy
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, ze ptatnosci im nalezne
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zostalty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartag miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdét oraz oswiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcoéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostalo im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow
bedzie skutkowaé wstrzymaniem pfatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 7 i 8. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie 0 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 9.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na
piSmie, nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia zadania, wykaz
swoich zobowigzan wzgledem wskazanych podwykonawcéw wraz z wykazem
dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji robot budowlanych, dostaw lub
ustug pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce
i naliczenia Wykonawcy kary umownej.

g§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o, ZEW o
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes$¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robdt budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakoriczenia robat.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
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6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wilascicieli
urzgdzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

6) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisdw, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamowienia.
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§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposob,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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