OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest:

Wymiana szyn tramwajowych i podkiadéw w torze tramwajowym na petli
tramwajowej przy ul. Kopernika we Wroctawiu.

ZAKRES ZAMOWIENIA

2.1 Roboty torowe i drogowe:

Korytowanie, ufozenie obrzezy, wymiana podbudowy z tlucznia kamiennego, wymiana
podktadéw i szyn tramwajowych, wykonanie zasypki z tlucznia kamiennego.

2.2 Opracowania i inne

a) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody (wg wiasnych potrzeb),

b) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyinej,
c) opracowanie harmonogramu rzeczowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 25 maja 2018 r.

Komunikacja tramwajowa na petli jest wylaczona.

PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) wytyczne Zamawiajacego zawarte w pkt. 5.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1 Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosc
przedmiotu zamdwienia.

5.2 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

5.3 Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zgloszenie remontu, ktére Zamawiajacy
przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

5.4 Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

b) wurzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (na zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektorow nadzoru), po zakonczeniu robét teren budowy
i zaplecza przywrdéci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyijna,

5.5 Wpykonawca przekaze Zamawiajgcemu :harmonogram prac. Harmonogram powinien m.in.
pokazac kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje
wykonac roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym etapie robdt.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej oraz aktualizowac
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kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian termindw wykonania planowanych robdt.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdja¢, zabezpieczy¢ i przechowac majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przyszlych robot inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposaZzenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktore nie s w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robét zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze do sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu
uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy
Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu robdt budowlanych na stabilnosé
punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej
analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ziozy w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta (do Zespolu Geodezyjnego) stosowne osSwiadczenie na pismie. Dla punktdw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie,
natomiast dla punktow, ktore w wyniku realizagji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robot odtworzyC zniszczone punkty osnowy w sposob okreslony
w ww. projekcie.

O terminach rozpoczecia robdt Wykonawca powiadomi ZDIUM, Wydzial Inzynierii Migjskiej
Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z o. 0. i wiasciwy organ Poligji
z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robot nalezy wykonaé zgodnie
z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1260 z pozn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo o0sob korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyplatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktdre powstaty
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zamowieniem. Materialy, ktore zakupi
Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okredlone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiadaé wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (4j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) cdpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptacji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestow i s$wiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatdéw do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wiasny koszt.

Wykonawca winien zapewnic wewnetrzng kontrole jakosci robot i materialdw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajacemu.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt prowadzone
beda w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materiaty badz
roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan beda zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji gdy badania wykaza zastosowanie materiatow ztej jakosci, bad?
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatow
wilasciwych - na whasny koszt.

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentéw materiatdéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartosé nabytych
materiatow (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcq wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2018
poz. 21, 2017 poz. 2422). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materialy pochodzace z rozbidrek
i robdt ziemnych (z wyjatkiem elementéw stalowych) ktére Wykonawca zagospodaruje
na wiasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materialdw z rozbidrki. Szyny
oraz inny ztom metalowy nalezy zdemontowac i oczysci¢. Szyny pocigé na odcinki nie
dluzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy Wykonawca powinien
usungac z torowiska lub z terenu rozbidrki i utozy¢ w stosy. Wszystkie elementy stalowe nie
nadajace sie do ponownego wbudowania, odbierze firma wskazana przez Zamawiajgcego.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrca  odpadow powstajacych w  wyniku realizagji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowac odpady sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z ustawg o odpadach lub zezwolenia na transport odpadéw.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie przekraczal
dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra
srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakoniczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarandji na wykonane roboty oraz wbudowane
materiaty.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato wziecie udziatu w czynnosciach ustalajacych
przyczyny wykolejenia tramwajéw, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
ze wykolejenie tramwaju nastgpito na skutek nie wykonania lub niewtasciwego wykonania
robot przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastgpi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce, bedzie on ponosit pelng
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odpowiedzialnos¢ za powstate szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane z usunigciem
zniszczen i powstalych strat spowodowanych wykolejeniem lub w przypadku wstrzymania
Z jego winy komunikacji tramwajowej, koszty komunikacji zastepcze;j.

Opracowata: Izabela Zielinska
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